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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
Έργο: «Στέγαση Προσωπικού Ετοιμοτήτων Ε/Π Έρευνας – Διάσωσης στο Α/Δ 

Χίου»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(Κατακύρωση) 

 
   Έχοντας υπόψη : 
 
  α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
 
  β. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 (ΦΕΚ-116 Α) «Κύρωση της 
Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
 
  γ. Τις διατάξεις του ΠΔ 378/87 (ΦΕΚ-168 Α) «Όργανα που 
αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που 
εκτελούνται από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τα οποία εποπτεύονται από αυτό», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
 
  δ. Τις διατάξεις του ΝΔ 721/70 (ΦΕΚ-251 Α) «Περί Οικονομικής 
Μέριμνας και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» και του Ν.4270/14 (ΦΕΚ-143 
Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες 
Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
 
  ε. Την ισχύουσα απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/19-11-07/ 
ΦΕΚ 2300β/3-12-07 περί «Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας του ΥΦΕΘΑ σε 
Κεντρικά και Περιφερειακά  Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε 
Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από Αυτές». 
 
  στ. Τη με αριθμό 117384/26-10-17 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ-
3821 Β) «Ρυθμίσεις Τεχνικών Ζητημάτων που Αφορούν την Ανάθεση των 
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών 
Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών με Χρήση των Επιμέρους Εργαλείων και 
Διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
  ζ. Τη μελέτη του έργου θέματος, προϋπολογισμού 517.933,00 €, 
που εγκρίθηκε με τη Φ.916/1653/ΑΔ.5543/Σ.1340/05-10-17/206ΠΑΥ απόφαση. 
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  η.  Την εγκεκριμένη χρηματοδότηση του έργου σε βάρος εσωτερικών 
πόρων του ΟΛΚΑ, από το λογαριασμό 53.20.01.000003, σύμφωνα με τη 
Φ.916/ΑΔ.1474/Σ.266/21-02-19/ΓΕΑ/Γ2 διαταγή, και την απόφαση Φ.900/ΑΔ.1473 
/Σ.265/21-02-19/ΓΕΑ/Γ2, με την οποία ορίστηκε η ΔΑΥ ως Αναθέτουσα Αρχή του 
υπόψη έργου. 
 
                   θ. Τη με στοιχεία Φ.917/ΑΔ.987/Σ.200/07-03-19/ΔΑΥ/Γ2 απόφαση 
έγκρισης του τρόπου κατασκευής - δημοπράτησης του έργου θέματος. 
 
  ι.  Τη  με στοιχεία Φ.917/ΑΔ.991/Σ.201/07-03-19/ΔΑΥ/Γ2 έγκριση της 
διακήρυξης Δ.06/19, με την οποία ορίστηκε η 206ΠΑΥ υπεύθυνη για τη διενέργεια 
του διαγωνισμού του έργου θέματος. 
 
          ια. Τη με στοιχεία Φ.917/ΑΔ.2029/Σ.437/17-05-19/ΔΑΥ/Γ2 απόφαση, με 
την οποία αποφασίστηκαν τα παρακάτω: 
 
                       (1) Η έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
                         (2) Η σειρά μειοδοσίας για τους διαγωνιζομένους, που κρίνεται 
ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, ως κατωτέρω: 
 

   α/   «Π.ΖΕΝΙΩΔΗΣ – Γ. ΠΙΚΟΥΝΗΣ Α.Ε.» με ποσοστό 24,18%. 
                     
                                β/ «NEW MILLENIUM CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με ποσοστό 3,03%. 

 

                         (3) Η ανάδειξη του οικονομικού φορέα «Π.ΖΕΝΙΩΔΗΣ – Γ. 
ΠΙΚΟΥΝΗΣ Α.Ε.», ως προσωρινού αναδόχου. 
 

        ιβ.  Την υπ’ αριθμ. 785/2019 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικα-
στικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με την οποία απορρίφθηκε η από 03-06-19 
Προδικαστική Προσφυγή του Οικονομικού Φορέα «NEW MILLENIUM 
CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ».   
 
       ιγ.  Τη με στοιχεία Φ.917/ΑΔ.8088/Σ.2079/23-07-19/206ΠΑΥ πρόσκλη-ση 
υποβολής δικαιολογητικών μέχρι την 12-08-19, προς τον προσωρινό ανάδοχο 
«Π.ΖΕΝΙΩΔΗΣ – Γ. ΠΙΚΟΥΝΗΣ Α.Ε.». 
 
       ιδ.  Την από 08-08-19 ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών και την με 
αριθμ. πρωτ. 8915/09-08-19 έντυπη υποβολή δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου «Π.ΖΕΝΙΩΔΗΣ – Γ. ΠΙΚΟΥΝΗΣ Α.Ε.».  
 
               ιε.  Το από 13-08-19 μήνυμα με θέμα «Δικαιολογητικά Προσωρινού 
Αναδόχου/Κατακύρωση» που απέστειλε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού 
στον Προσωρινό Ανάδοχο «Π.ΖΕΝΙΩΔΗΣ – Γ. ΠΙΚΟΥΝΗΣ Α.Ε.»., διά της 
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λειτουργικότητας “Επικοινωνία” της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, 
ζητώντας του να προσκομίσει εντός πέντε (5) ημερών για έλεγχο συμπληρωματικά 
δικαιολογητικά (αποσπάσματα ποινικών μητρώων), καθόσον αυτά διαπιστώθηκε 
από την Επιτροπή Διαγωνισμού ότι δεν είχαν υποβληθεί ούτε ηλεκτρονικά ούτε σε 
έντυπη μορφή κατά τις ημερομηνίες της παρ. ιγ της παρούσας. 
 
              ιστ.  Τη Φ.917/ΑΔ.9183/Σ.2326/20-08-19/206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜ.ΔΗΜ με 
την οποία η 206 ΠΑΥ χορήγησε επιπλέον παράταση της πενθήμερης προ-
θεσμίας κατά τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 21/08/19. 
 
               ιζ.    Την από 20-08-19 ηλεκτρονική υποβολή και την με αριθμ. πρωτ. 
9228/21-08-19 έντυπη υποβολή των ανωτέρω στην παράγραφο ιδ της παρούσας 
συμπληρωματικών δικαιολογητικών του Προσωρινού Αναδόχου «Π.ΖΕΝΙΩΔΗΣ – 
Γ. ΠΙΚΟΥΝΗΣ Α.Ε.».  
 
              ιη.  Το από 09-09-19 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
σύμφωνα με το οποίο, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του οικονομικού φορέα «Π.ΖΕΝΙΩΔΗΣ – Γ. ΠΙΚΟΥΝΗΣ Α.Ε.», 
διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ήταν αληθή και ακριβή και αποδεικνύουν την 
πλήρωση των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής για τον Προσωρινό 
Ανάδοχο, σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της Διακήρυξης Δ.6/19: 
 
                       (1)  Κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του και κατά 
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι στις 17 και 18 Απριλίου 2019 
αντίστοιχα. 
 
                       (2) Κατά τις ημερομηνίες υποβολής τους, ήτοι στις 08-08-19 και 
στις 20-08-19.                     

 
              ιθ.  Τη Φ.917/ΑΔ.9960/Σ.2493/10-09-19/206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜ.ΔΗΜ με την 
οποία η 206 ΠΑΥ υπέβαλε στη Διοίκηση το από 09-09-19 2ο Πρακτικό του 
Διαγωνισμού και  τα από 08-08-19 και 20-08-19 δικαιολογητικά του Προσωρινού 
Αναδόχου «Π.ΖΕΝΙΩΔΗΣ – Γ. ΠΙΚΟΥΝΗΣ Α.Ε.».  
 
     κ.   Το γεγονός ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τον προσωρινό 
ανάδοχο «Π.ΖΕΝΙΩΔΗΣ – Γ. ΠΙΚΟΥΝΗΣ Α.Ε» στο Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) και αφορούν στους όρους και στις προϋποθέσεις 
συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης του έργου, είναι 
αληθή και ακριβή. 
  
          κα. Τις γενικές αρχές του ενωσιακού και εθνικού δικαίου και ιδιαίτερα της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, του 
ελεύθερου ανταγωνισμού, της τυπικότητας και του δικαίου. 
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      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
 
          1. Την έγκριση του από 09-09-19 2ου Πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, για τους λόγους και με το σκεπτικό που αναγράφεται σε αυτό, 
καθώς επίσης και το προοίμιο της παρούσας. 
 
 2. Την κατακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/16, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, του έργου «Στέγαση Προσωπικού Ετοιμοτήτων Ε/Π 
Έρευνας – Διάσωσης στο Α/Δ Χίου», στον οικονομικό Φορέα «Π.ΖΕΝΙΩΔΗΣ – Γ. 
ΠΙΚΟΥΝΗΣ Α.Ε.», που προσέφερε μέση έκπτωση εικοσιτέσσερα και δεκαοκτώ επί 
τοις εκατό (24,18%) και για συνολικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ) 316.734,86 €, όπως 
αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Δαπάνη Ομάδας Εργασιών (Εργασίες Δικτύων Ευκολιών) 3.250,00 € 

Έκπτωση Ομάδας: 31% 1.007,50 € 

Σύνολο Εργασιών Δικτύων Ευκολιών με Έκπτωση 2.242,50 € 

Δαπάνη Ομάδας Εργασιών (Αποξηλώσεις – Μεταφορές) 4.587,90 € 

Έκπτωση Ομάδας: 31% 1.422,25 € 

Σύνολο Εργασιών Αποξηλώσεων –Μεταφορών με 
Έκπτωση 

3.165,65 € 

Δαπάνη Ομάδας Εργασιών (Εγκατάσταση Οικίσκων) 300.000,00 € 

Έκπτωση Ομάδας: 24% 72.000,00 € 

Σύνολο Εργασιών Εγκατάστασης Οικίσκων με Έκπτωση 228.000,00 € 

Σύνολο Εργασιών με Έκπτωση 233.408,15 € 

ΓΕ & ΟΕ 18% 42.013,47 € 

Σύνολο Εργασιών με Έκπτωση και ΓΕ & ΟΕ 275.421,62 € 

Απρόβλεπτα 15% 41.313,24 € 

Συνολικό Ποσό Κατακύρωσης (χωρίς ΦΠΑ) 316.734,86 € 

 
 3. Η κοινοποίηση της παρούσας απόφασης να γίνει από την 206ΠΑΥ 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 105 του Ν.4412/16, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της 
διακήρυξης του διαγωνισμού. Όσον αφορά στην προθεσμία για την αναστολή της 
σύναψης της σύμβασης, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του 
Ν.4412/2016, ισχύουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/16 και στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 4 της Διακήρυξης του διαγωνισμού. 
 
 4. Η κλήση του νόμιμου εκπροσώπου του ανάδοχου για την υπογραφή της 
σύμβασης να γίνει από την 206ΠΑΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3 και 4 του άρθρου 105 του Ν.4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς 
και στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της Διακήρυξης του διαγωνισμού. Για την 
υπογραφή της σύμβασης του έργου για λογαριασμό της Πολεμικής Αεροπορίας 
εξουσιοδοτείται με την παρούσα ο Διοικητής της 206ΠΑΥ. 
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 5. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που υποχρεούται να 
προσκομίσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με 
την έκπτωση της από 17-04-19 προσφοράς του, την παράγραφο 1β του άρθρου 
72 του Ν. 4412/16 και του άρθρου 17 της Διακήρυξης της δημοπρασίας, ανέρχεται 
στο ποσό των 15.836,74 €. 
 
 6. Η παρούσα θεωρήθηκε από ΕΛΔΑ/ΑΘΗΝΩΝ. 
 
 
                                                                                              Ελευσίνα, 17 Σεπ 19 
 
 
 
 
 

 Υποπτέραρχος (Ι) Αθανάσιος Σαββόπουλος 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 
  
Σμηναγός (ΜΕ) Σωτήριος Λιώρης  

Επιτελής Γ2/3  
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