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ΘΕΜΑ:  ΣΥΜΒΑΣΗ   υπ’ αρίθμ............... 54/2019 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ: ………..  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ   

ΚΑΙ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ………..   Ι. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ  &  ΣΙΑ   Ε.Ε. 
 Αργασάρη 4,   Τ.Κ. 291 00,   ΖΑΚΥΝΘΟΣ     (τηλ. 26950 24262 -  fax 2695024 263 – κιν. 6977 619471) 

Ε: info@kontaratos.gr

Για την Ανάθεση του έργου: (CPV 50710000-5)  (KAE 0439)
«Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»

Συμβατικού Τιμήματος 181.944,95 € προ  ΦΠΑ   ή   225.611,74 € συμπερ.   ΦΠΑ 24%
για κάλυψη αναγκών  για ένα (1) έτος από την εγκατάσταση του συνεργείου 

και την έναρξη των εργασιών.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 0/294, 277/0, ΑΔΑ:ΨΠΝΧ4690ΒΞ-Μ6Χ, Ποσού: 169.210,00 € (για το 2019)

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης σύμβασης, εκδόθηκε και κατατέθηκε η κάτωθι εγγυητική  
επιστολή καλής εκτέλεσης {Ν. 4412/2016, παρ. 1β & 4,  του  άρθρου 72 «Εγγυήσεις »}: 

Του ΤΜΕΔΕ  ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθμός Εγγυητικής e-45103
Αξίας 5% επί της δαπάνης  προ ΦΠΑ 9.097,26 € 

Ημερομηνία έκδοσης 0/4/2019

Ημερομηνία λήξης (14μηνών) 14 ΜΗΝΕΣ

mailto:info@kontaratos.gr
mailto:grafprom@1547.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: 60Λ24690ΒΞ-ΗΝ8



Επίσης:   Με την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να καταθέσει 
στην Υπηρεσία  

- το ασφαλιστήριο συμβόλαιο  και 
- Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της  υπογραφείσας σύμβασης και  στην οποία θα 
δηλώνει:

1…  τα στοιχεία του προσωπικού (ονόματα - κινητά τηλέφωνα),  τα επαγγελματικά προσόντα και 
        τα   καθήκοντα,  των στελεχών  που θα είναι υπεύθυνα,  για την παροχή των υπηρεσιών 
2…. ότι για κάθε εργαζόμενο θα προσκομίσει ΠΡΙΝ την έναρξη των εργασιών:
       α. αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης.  Σημ. για τους ΠΕ βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας 
       β. απόσπασμα ποινικού μητρώου
       γ. τις απαιτούμενες από το Νόμο άδειες εργασίας 
3… ότι σε οποιαδήποτε αλλαγή προσωπικού θα καταθέτει τα παραπάνω στοιχεία
3…. Και ότι την ημέρα της εγκατάστασης του θα  καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα 
δηλώνεται  η  ημερομηνία  και  η  ώρα   εγκατάστασης  του  και  έναρξης   των  εργασιών  στο 
Νοσοκομείο.

    

ΠΙΝΑΚΑΣ    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ  1…   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ -  ΤΙΜΗ  
ΑΡΘΡΟ  2…   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ  3…   ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ  ΤΗΝ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ  4…   ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ  5…   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ  6…   ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΑΡΘΡΟ  7…   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ  8…   ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ  9…   ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΡΘΡΟ  10…  ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ  11…  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΑΡΘΡΟ  12…  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΑΔΑ: 60Λ24690ΒΞ-ΗΝ8



ΣΥΜΒΑΣΗ   υπ’ αρίθμ............... 54/2019

Στην Ζάκυνθο  σήμερα την   Δευτέρα 1 Απριλίου του 2019, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός Το Γ.Ν. Ζακύνθου, με  Α.Φ.Μ.... 999519547 υπάγεται στη ΔΟΥ… ΖΑΚΥΝΘΟΥ  που 
εδρεύει στην οδό Γαϊτάνι, Τ.Κ. 291 00 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας 
από την  Διοικήτρια κα. ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΤΣΑΡΙΔΟΥ  και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην 
παρούσα σύμβαση ως « η Αναθέτουσα Αρχή » 
και

Αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία:  Ι.  ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ  &  ΣΙΑ  Ε.Ε. 
Αργασάρη 4, Τ.Κ. 291 00, ΖΑΚΥΝΘΟΣ (τηλ. 26950 24262 -  fax 2695024 263 – κιν. 6977 619471) 
με ΑΦΜ. 999518286 υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ και εκπροσωπείται νόμιμα από
τον  κο  ……………………………………...,  …………………………………………..  της 
εταιρείας,  σύμφωνα  με  το......................  και  η  οποία  στο  εξής  θα  αναφέρεται  στην  παρούσα 
σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6511/1-11-2018, με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 66526, με ΑΔΑ: 7Α9Ε4690ΒΞ-2ΥΨ 
και ΑΔΑΜ: 18PROC003941523   διακήρυξη Ηλ. ΔΑΔ  για την ανάθεση του έργου:  «Υπηρεσίες 
Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου», προϋπολ. δαπάνης 
183.064,51 ΕΥΡΩ   προ  Φ.Π.Α   ή     227.000,00 ΕΥΡΩ  συμπερ.  Φ.Π.Α. 24%, για κάλυψη 
αναγκών  ενός (1) έτους.
2) Την αρίθμ. πρωτ. 7077/3-12-2018 κατατεθειμένη   προσφορά του αναδόχου,
3) Την υπ. αριθμ. πρωτ. 1665/20-3-2019, με ΑΔΑ: Ω62Ζ4690ΒΞ-Ζ3Λ απόφαση της Διοικήτριας 
του Γ.Ν.Ζ, όπου εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης της Γ΄ φάσης 
(Αξιολόγηση  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης)  του  παραπάνω διαγωνισμού,   που  διενεργήθηκε 
σύμφωνα με: 
- Το υπ’ αρίθμ.  853/27-03-2018 έγγραφο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. (Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας) με  
θέμα: «Διευκρινιστικές οδηγίες για τις διατάξεις του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74) και τις συμβάσεις Προμηθειών και  
Υπηρεσιών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών υγείας και της Ε.Κ.Α.Π.Υ.» 
- Την υπ’ αρίθμ. 15/18-09-2018, θέμα 11ον, με ΑΔΑ: 61Β54690ΒΞ-Μ0Ο απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ.,  που  
αφορούσε την έγκριση του πίνακα προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας ανά  
ΚΑΕ και ανά CPV, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, βάση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού δαπανών,  
του οικονομικού  έτους 2018 όπως αυτός ισχύει.
- Το υπ’ αριθμό πρωτ. 5618/24-9-2018 έγγραφό μας προς την Ε.Κ.Α.Π.Υ. με το οποίο διαβιβάσαμε τον πίνακα  
προγραμματισμού Προμηθειών και  Υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας,  ανά ΚΑΕ και ανά CPV.
- Την υπ’ αρίθμ.  17/8-10-2018  θέμα  5ον (ΑΔΑ:  ΨΣ9Δ4690ΒΞ-ΖΝΙ) απόφαση του Δ.Σ. του  Γ.Ν.Ζ., έγκρισης 
διενέργειας διαγωνισμών, βάση του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Γ.Ν.Ζ.
- Την σχετική  απόφαση του Γ.Ν.Ζ. συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού.
-- Την έκθεση ανάληψης  δαπάνης: 0/1152, 838/0, ΑΔΑ: Ψ7ΙΖ4690ΒΞ-3ΣΖ, Ποσού: 100,00 € (για το 2018)
- Την ανάγκη για  εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΔΑ: 60Λ24690ΒΞ-ΗΝ8



ΑΡΘΡΟ 1 … ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ    -  ΤΙΜΗ 
Ανάθεση του έργου: (CPV 50710000-5)  (KAE 0439)

«Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»
για κάλυψη αναγκών  ενός (1) έτους 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:
Σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   4 ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   5 ΑΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   6 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6511/1-11-2018, με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 66526, με ΑΔΑ: 7Α9Ε4690ΒΞ-2ΥΨ    και ΑΔΑΜ: 
18PROC003941523  διακήρυξης  Ηλ. ΔΑΔ, που διενήργησε το Νοσοκομείο Ζακύνθου. 

Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών:
  Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος»  οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00  ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Περιληπτικά οι   ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – BMS, ως εξής: 
i) ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
Α)   ΠΕΔΙΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Β)   ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Γ)   ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (Γ.Π.Χ.Τ.)
Δ)   ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ
Ε)  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ, κλπ
Ζ)   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
Η)   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
Θ)   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ π.χ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΜΕΘ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, κλπ
Ι)     ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ
ii) ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ
Α) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTERS ΚΑΙ PLC
Β) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ, ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
Γ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΟΠΗΣ
Δ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Ε) ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ) ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
ΣΤ) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ
Ζ) ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Η) ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ
Θ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (PAGING)
Ι) ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΛΟΓΙΩΝ
Κ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΠΦU)
Λ) ΣΥΣΤΗΜΑTA ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μ) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Κ.Σ.Π.- BMS)
iii) ΨΥΞΗ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Α) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
Β)  FCU,  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ,  ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΙΚΕΣ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ  (ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ 
ΤΥΠΟΥ)
Γ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
Δ) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 
Ε) ΔΙΚΤΥΟ  ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ  ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ,  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  ΚΑΙ  ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΚΜ  ΚΑΙ ΚΦΑ  ΕΩΣ ΤΑ 
ΣΤΟΜΙΑ.
ΣΤ) ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΜΟΥ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΩΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ)
Ζ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
iv) ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
Α) ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ 
Β) ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ, ΚΡΟΥΝΟΙ ΚΑΙ SPRINGLERS 
Γ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
Δ)  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ  
v) ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Α) ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 
Β) ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Γ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ
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Δ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ  
Ε) ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΙΟΝΙΣΤΗΣ - ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ  
vi) ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ
Α) ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
Β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
Γ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
Δ) ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
Ε)  ΔΙΚΤΥΟ  ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ  
vii) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΣΥΣΤΥΜ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Κ.Σ.Π. – BMS) ΣΕ 24ωρη 
ΒΑΣΗ

Για τη εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος  θα διαθέσει το κάτωθι προσωπικό:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ειδικότητες  σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΑΤΟΜΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Γενικός Συντονιστής) 1

ΟΝ CALL

TE ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(Αναπληρωτής Γενικός 

συντονιστής)
1

Εργάσιμες  ημέρες  πρωί ένα 8ώρο + ΟΝ CALL όλες οι υπόλοιπες βάρδιες 
(απογεύματα, νύχτες, Αργίες, Σάββατα και Κυριακές)

TE ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
Εργάσιμες  πρωί ένα 8ώρο + ΟΝ CALL όλες οι υπόλοιπες βάρδιες 
(απογεύματα, νύχτες, Αργίες, Σάββατα και Κυριακές)  

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ Π,Α.Ν.*   όλες τις ημέρες του μήνα   (με φυσική παρουσία) ως εξής:

3  Ηλεκτρολόγοι

Καθημερινές: ένα 8ώρο απόγευμα και ένα 8ώρο νύχτα 

Σάββατα και Κυριακές και Αργίες: ένα 8ώρο πρωί, ένα 8ώρο απόγευμα και ένα 
8ώρο νύχτα

3       Υδραυλικοί

Καθημερινές:  ένα 8ώρο πρωί, ένα 8ώρο απόγευμα, 
ένα 8ώρο για 3 νύχτες την εβδομάδα και οι υπόλοιπες 2  νύχτες ΟΝ CALL

Σάββατα: ένα 8ώρο πρωί, ένα 8ώρο απόγευμα,  ΟΝ CALL νύχτα 

Κυριακές και Αργίες: ένα 8ώρο πρωί ή απόγευμα και ΟΝ CALL για την βάρδια 
που απομένει,   ΟΝ CALL νύχτα

* (Π = πρωινή βάρδια, Α = απογευματινή βάρδια, Ν = νυχτερινή βάρδια).

ΟΝ CALL = υπάρχει σε 24 ώρη βάση αριθμός κινητού τηλεφώνου του ΠΕ ή και των ΤΕ Μηχανικών, που 
βρίσκεται  σε ετοιμότητα στην διάθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας,  στο control  room και  στο τηλεφωνικό 
κέντρο  για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ώστε να προσέλθει άμεσα στο Νοσοκομείο για την επίλυση του 
προβλήματος.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ομαλή, ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία κάθε εγκατάστασης, 
συσκευής, μηχανήματος και εξοπλισμού, όπως ορίζεται στην σύμβαση στο βαθμό που του αναλογεί βάσει 
των ειδικοτήτων που απασχολεί, πλην των ιατρικών μηχανημάτων.

Για τη εκτέλεση του έργου (σύμφωνα με το κεφάλαιο 5 της σχετικής διακήρυξης),
ο ανάδοχος θα διαθέσει προσωπικό με τα κάτωθι προσόντα:

5.3.1. ΠΕ Μηχανικός (1 άτομο) Γενικός  Συντονιστής: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος ή 
Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός,  Μέλος  ΤΕΕ,  με  τουλάχιστον  3ετή  αποδεδειγμένη  εμπειρία  σε 
εγκαταστάσεις  ανάλογης  δυναμικότητας,  πολυπλοκότητας  και  μεγέθους  με  το  Γενικό  Νοσοκομείο 
Ζακύνθου ή 5ετή εμπειρία σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις κλπ, και αποδεδειγμένη γνώση μίας τουλάχιστον 
ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση αγγλικών. (Θα κατατεθούν μαζί με την προσφορά βιογραφικό σημείωμα 
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του Μηχανικού μαζί με  επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και βεβαιώσεις  εμπειρίας,  καθώς και  Υπεύθυνη  
Δήλωση   περί  αποδοχής  ανάληψης  της  αστικής  και  ποινικής  ευθύνης  για  την  ορθή  λειτουργία  των 
εγκαταστάσεων  και  έναντι  των  φορέων  όπως  π.χ.  ΔΕΗ,  ΟΤΕ,  κλπ).  Θα  υπογράφει  όλα  τα  έγγραφα 
αναφοράς  βλαβών και  αλληλογραφίας  που  θα  έχουν  σχέση με  το  Νοσοκομείο,  θα  συντονίζει  όλες  τις 
απαραίτητες ενέργειες και χειρισμούς για την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία των Η-Μ εγκαταστάσεων.
5.3.2. ΤΕ  Μηχανικός  (Αναπληρωτής Γενικός  Συντονιστής),  (1  άτομο):  Πτυχιούχος,  Ηλεκτρολόγος (με 
άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  Τεχνολόγου  Ηλεκτρολόγου  Α’  Τάξης),  ή  Ηλεκτρονικός.  Αποδεδειγμένης 
3ετούς  προϋπηρεσίας  /  εμπειρίας  στην  κατασκευή  ή  συντήρηση  και  λειτουργία  εγκαταστάσεων  της 
ανάλογης  δυναμικότητας,   πολυπλοκότητας  και  μεγέθους  με  το  Γενικό  Νοσοκομείο  Ζακύνθου,  ή 
αποδεδειγμένη  5ετής  τουλάχιστον  προϋπηρεσία  σε  βιομηχανικές  εγκαταστάσεις,  εγκαταστάσεις 
αυτοματισμών και ασθενών ρευμάτων, κλπ. Πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών αποδεδειγμένες με ανάλογο 
πιστοποιητικό σπουδών ή εμπειρίας και καλή γνώση  αγγλικής  γλώσσας. Αποδεδειγμένη   εμπειρία 
στο  χειρισμό  εγκαταστάσεων  υποσταθμών χαμηλής τάσης, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, εγκαταστάσεων 
κλιματισμού,  θέρμανσης  και  παραγωγής  ατμού  ανάλογης  με  του  Νοσοκομείου  δυναμικότητας, 
εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (τηλεφωνικών κέντρων πάνω από 300 χρήστες, λήψεων τηλεφωνικού 
και τηλεοπτικού σήματος, μεγαφωνικών, πυρανίχνευσης, κλπ). Ο εν λόγω τεχνικός θα είναι υπεύθυνος για 
την προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων και  
όλες  τις  απαραίτητες  ενέργειες  και  χειρισμούς  για  την  ασφαλή  και  αδιάλειπτη  λειτουργία  των  Η-Μ 
εγκαταστάσεων, υπό την καθοδήγηση, επίβλεψη και ευθύνη του ΠΕ Μηχανικού.
5.3.3. ΤΕ  Μηχανικός  –  Συντονιστής  BMS,  (1  άτομο):  Πτυχιούχος  Μηχανολόγο, με άδεια άσκησης  
επαγγέλματος  Τεχνολόγου    Μηχανολόγου.  Αποδεδειγμένης  3ετούς  προϋπηρεσίας  /  εμπειρίας  στην 
κατασκευή ή συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων της ανάλογης δυναμικότητας, πολυπλοκότητας και 
μεγέθους  με  το  Γενικό  Νοσοκομείο  Ζακύνθου,  ή  αποδεδειγμένη  5ετής  τουλάχιστον  προϋπηρεσία  σε 
βιομηχανικές  εγκαταστάσεις,  εγκαταστάσεις  αυτοματισμών,  κλπ  Αποδεδειγμένες  γνώσεις  χειρισμού 
ηλεκτρονικού υπολογιστή σε εφαρμογές κειμενογράφων, λογιστικών φύλλων,  υπηρεσιών  διαδικτύου, κλπ 
(κατοχή πιστοποιητικού ECDL  ή πιστοποιητικού βάσει της κείμενης νομοθεσίας) καθώς και πολύ καλή 
γνώση χειρισμού εφαρμογών CAD   Αποδεδειγμένη εμπειρία, τουλάχιστον ενός (1) έτους,στην διαχείριση 
κεντρικών συστημάτων  παρακολούθησης ΚΣΠ  –  BMS σε  κτίρια και  εγκαταστάσεις  ανάλογες με αυτές  
του  Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου.
5.3.4.  ΔΕ  Τεχνίτες,  (6  άτομα):  Ηλεκτρολόγους  και  Υδραυλικούς  με  τουλάχιστον  ενός  (1)  έτους 
αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογες με του Νοσοκομείου ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. 
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τους ανωτέρω τεχνίτες, οι οποίοι θα πραγματοποιούν βάρδιες 
σε 24ώρη βάση, σε ομάδες των δύο ατόμων ανά βάρδια ένας από κάθε μία ειδικότητα, και θα διαθέτουν τις 
παρακάτω άδειες ασκήσεως επαγγέλματος:
•   Τρεις  (3) ΔΕ τεχνίτες ηλεκτρολόγους με άδειες σε ισχύ ηλεκτρολόγου  Α’ ειδικότητας. 
•  Τρεις   (3)  ΔΕ  υδραυλικούς  µε άδειες Αρχιτεχνίτη  σε ισχύ και  άδεια δικτύων υπό πίεση και  
ιατρικών αερίων υπό τις οδηγίες  εκτελούντος χρέη εργοδηγού ή μηχανικού ΤΕ και υπό την ευθύνη πάντα 
του αναδόχου και υπευθύνου ΠΕ Μηχανικού.
Όλοι  οι  ανωτέρω  τεχνίτες  θα  έχουν  καλή γνώση  στον  χειρισμό  ηλεκτρονικού  υπολογιστή για  την 
παρακολούθηση  των  Η-Μ  εγκαταστάσεων  μέσω  του  κεντρικού  συστήματος  παρακολούθησης  (ΚΣΠ  – 
BMS) (θα προσκομιστεί σχετική βεβαίωση εμπειρίας).  
5..3.5       Δύο (2)  τουλάχιστον από τα πιο πάνω άτομα θα πρέπει να κατέχουν τις απαραίτητες από το νόμο 
άδειες για την  επίβλεψη λειτουργίας εγκαταστάσεων ατμού. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται  να καλύπτει  το εν κανονική αδεία ευρισκόμενο προσωπικό του με πρόσληψη 
τεχνικού ιδίων προσόντων,  χωρίς  να μεταβάλλεται  το  τίμημα της  σύμβασης,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η 
συνεχής  και  επί  24ώρου  βάσεως  λειτουργία  του  Νοσοκομείου.  Επίσης  υποχρεούται  ανά  εβδομάδα  να 
απασχολεί κάθε εργαζόμενο του πέντε ημέρες και να παραχωρεί δύο (2) ημέρες ανάπαυση, ως ο νόμος  
ορίζει

Από την εταιρεία ορίζεται ως Τεχνικός ασφαλείας, ο κος ΙΑΚΩΒΟΣ Ν. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ 
Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο (η οποία αναλύεται  σε  

πίνακες  κόστους ανά ειδικότητα, στην κατατεθειμένη οικονομική προσφορά της εταιρείας) ανέρχεται για 
κάλυψη αναγκών  ενός (1) έτους, στο ποσό: 

Των     (Εκατόν Ογδόντα Μία Χιλιάδες Εννιακόσια Σαράντα Τέσσερα ευρώ και Ενενήντα Πέντε λεπτά) (181,944.95 €) 
ΦΠΑ 24%  (Σαράντα Τρεις Χιλιάδες Εξακόσια Εξήντα Έξι ευρώ και Εβδομήντα Εννέα λεπτά)                 (43,666.79 €) 
Σύνολο:   (Διακόσιες Είκοσι Πέντε Χιλιάδες Εξακόσια Έντεκα ευρώ και Εβδομήντα Τέσσερα λεπτά)     (225,611.74 €) 
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  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου  θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, 
νόμιμο  και  εύλογο  για  την  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της  παρούσας  μετά  από  συνολική  έρευνα  που 
πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες 
αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω 
επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Το παραπάνω τίμημα  της παρούσας Σύμβασης, παραμένει σταθερό και δεν υπόκεινται σε καμία 
αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου.      
     Το  Νοσοκομείο  δεν  θα  δεχθεί  ουδεμία  διαφοροποίηση  στις  παραπάνω τιμές   για  ολόκληρο  το 
χρονικό διάστημα της παρούσης σύμβασης και για οποιαδήποτε αιτία 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ
     Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου,  θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, 
υποχρεούται  δε  να  λαμβάνει  υπόψη του οποιεσδήποτε  παρατηρήσεις  της  σχετικά  με  την  εκτέλεση  του 
έργου  
Υποχρεούται  να  παρίσταται  σε  υπηρεσιακές  συνεδριάσεις που  αφορούν  στο  Έργο  (τακτικές  και 
έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
Θα είναι  πλήρως και  αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος  για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε 
σχέση  με  οποιαδήποτε  εργασία  εκτελείται  από  μέλη  της  Ομάδας  Έργου,  που  θα  ασχοληθούν  ή  θα 
παράσχουν  οποιεσδήποτε  υπηρεσίες  σε  σχέση  με  την  παρούσα  Σύμβαση.  Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού  και λοιπού 
προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και 
ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι 
θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της 
Αναθέτουσα Αρχής.
Σε  αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας 
Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης 
εμπειρίας   και   προσόντων.   Αντικατάσταση  µέλους   της   Ομάδας  Έργου  του  Αναδόχου,   κατόπι  
αιτήματος   του,  κατά  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσης  του  Έργου,  δύναται  να  γίνει  μετά   από έγκριση  της 
Αναθέτουσα  Αρχής   και  µόνο   µε  άλλο  πρόσωπο  αντιστοίχων  προσόντων  ή  εμπειρίας.   Ο  Ανάδοχος 
υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες 
πριν από την αντικατάσταση.
 Σε  περίπτωση  που  µέλη  της  Ομάδας  Έργου  του  Αναδόχου  αποχωρήσουν από  αυτήν  ή  λύσουν  τη 
συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι 
την  αποχώρηση  τους,  θα  παρέχουν  κανονικά  τις  υπηρεσίες  τους  και  αφετέρου  να αντικαταστήσει  
άμεσα   τους  αποχωρήσαντες  συνεργάτες  µε   άλλους  ανάλογης  εμπειρίας   και προσόντων μετά από 
έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής.
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά 
στοιχεία,  υπολογισμοί  και  κάθε  άλλο  σχετικό  έγγραφο  ή  υλικό  που  αποκτάται,  συγκεντρώνεται  ή 
καταρτίζεται από τον  Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην 
απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής.    Ο   Ανάδοχος,  μόλις  ολοκληρώσει  την  εκτέλεση  της 
Σύμβασης,  παραδίδει  όλα τα έγγραφα και  τα στοιχεία  στην Αναθέτουσα Αρχή.  Ο Ανάδοχος μπορεί  να  
κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς  
άλλους  από  της  Σύμβασης,  χωρίς  την  προηγούμενη  γραπτή  συναίνεση  της  Αναθέτουσας  Αρχής.  Ο 
Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς περιορισμό, την τεχνογνωσία  
(know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του έργου, σε παρόμοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για 
λογαριασμό οιουδήποτε τρίτου. Η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης 
ύπαρξης  δικαιωμάτων  τρίτων  προσώπων  έπ’  αυτών,  παρέχοντας  προϊόντα  ίδιας  φύσης,  απόδοσης  και 
λειτουργίας.
Χωρίς  την  προηγούμενη  γραπτή  συναίνεση  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  ο  Ανάδοχος  δεν  αποκαλύπτει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του έργου, 
ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, 
υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως 
άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα 
Αρχή  δικαιούται  να  απαιτήσει  την  αποκατάσταση  τυχόν  ζημίας  της  και  την  παύση  κοινοποίησης  των 
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο ανάδοχος  δεν δύναται να προβαίνει σε 
δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να 
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συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και 
δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ο  Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή 
ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής,  του προσωπικού της  ή  τρίτων  και  για  την αποκατάσταση κάθε τέτοιας  βλάβης ή 
ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου  από τον  Ανάδοχο,  
εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.
     Ο  Ανάδοχος υποχρεούται  να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους 
αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
17.1.   Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  κάνει  ασφάλιση  υπέρ  τρίτων  από  αναγνωρισμένη  από  το 
Ελληνικό Δημόσιο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
17.2.  Αποδεικτικό της ασφάλισης πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. Η ασφάλιση  θα  καλύπτει  ολόκληρο το  χρόνο  που  προβλέπεται  από  την  σύμβαση,  δηλ.  από 
την   υπογραφή της  σύμβασης  και  για  το  ποσό  που  θα  καλύπτει  κάθε  πιθανή  βλάβη,  σωματική  ή  της 
περιουσίας συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού του Νοσοκομείου, των ασθενών, των επισκεπτών του 
Νοσοκομείου.
17.3.  Η ασφάλιση υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, από την  
ισχύουσα νομοθεσία και από τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσεως και προστασίας του προσωπικού που 
απασχολείται στο έργο.

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΖΗΜΙΕΣ  ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ο  ανάδοχος  θα  έχει  πλήρως  την  αστική  και  ποινική  ευθύνη  της  λειτουργίας  των  εγκαταστάσεων  σε  
περίπτωση ατυχήματος. Ο Ανάδοχος θα έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη για κάθε ζημιά ή βλάβη 
η  οποία  θα  προκληθεί  από  εργατικό  ατύχημα  σε  Μηχανικούς,  Τεχνίτες  ή  άλλα  πρόσωπα  τα  οποία 
χρησιμοποιεί. Είναι υποχρεωμένος να απαλλάξει το Νοσοκομείο από κάθε πληρωμή γι' αυτές τις ζημιές ή  
βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές με αυτές.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ
19.1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό του που έχει 
σχέση με την σύμβαση. Για τις αναγκαίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος 
και η αντίστοιχη δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του.
19.2. Σε περίπτωση που γίνονται αλλαγές προσωπικού θα πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα στην Τ.Υ. και τα 
απαραίτητα έγγραφα ασφάλισης κλπ να παραδίδονται στο Νοσοκομείο μαζί με τα υπόλοιπα   παραδοτέα 
κάθε μήνα.
19.3. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς (πχ 
ΤΣΜΕΔΕ) και  προς  κάθε  τρίτο.  Το Νοσοκομείο  διά  της  τριμελούς  επιτροπής διατηρεί  το δικαίωμα να 
απαγορεύει σε εργαζόμενο του αναδόχου να εργασθεί, εάν ο ανάδοχος δεν αποδείξει ότι ο εργαζόμενος είναι 
ασφαλισμένος.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
8.1.  Τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά για την λειτουργία και την συντήρηση των Η-Μ εγκαταστάσεων, 
όπως  καύσιμα,  χημικά,  λιπαντικά,  αέρια,  υλικά  καθαρισμού,  αναλώσιμα,  κ.λ.π.,  τα  προμηθεύεται  το 
Νοσοκομείο και η σχετική δαπάνη βαρύνει αυτό, μετά από προγραμματισμό του αναδόχου και σχετικού 
αιτήματος προς την Τ.Υ.
8.2.  Γενικά τα υλικά λειτουργίας παρέχονται από το Νοσοκομείο κατόπιν παραγγελίας του αναδόχου και 
ιδιαίτερα αυτά που  αφορούν έκτακτες  καταστάσεις  ή  που  προκύπτουν ανάλογα  με  τη  χρήση  και 
επομένως  δεν  μπορούν να προβλεφθούν.
8.3.  Τα  παραπάνω  είναι  γενικά  και  σε  κάποιο  από  τα  παραρτήματα  μπορεί  να  ισχύει  κάτι  
διαφορετικό.  Σε  κάθε περίπτωση μπορεί ο τρόπος προμήθειας να αλλάζει σύμφωνα με τον τρέχοντα τρόπο 
του Νοσοκομείου.
8.4.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, να παραδώσει στον 
Εργοδότη πίνακα  των  απαιτούμενων  βασικών  (ή  συνήθων)  αναλώσιμων  υλικών  με  τις  ενδεικτικές 
ποσότητες,  για  την λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου.
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8.5.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητάει έγκαιρα με γραπτό και συστηματικό τρόπο όλα τα απαραίτητα  
αναλώσιμα από την Τ.Υ. του Νοσοκομείου υπολογίζοντας και το χρόνο  παράδοσης. Ειδικά για αναλώσιμα 
μεγάλης αξίας που απαιτούν διαγωνισμό για την προμήθεια τους από το Νοσοκομείο η ζήτηση τους πρέπει  
να γίνεται 2 μήνες τουλάχιστον πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία χρήσης τους που προκύπτει από το 
συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών λειτουργίας.
8.6.  Η μη επαρκής κάλυψη σε βασικά (ή συνήθη) αναλώσιμα δεν είναι επαρκής λόγος για την μη λειτουργία 
μηχανημάτων  και  εξοπλισμού  και  αν  το  Νοσοκομείο  διαπιστώνει  αδικαιολόγητες  καθυστερήσεις  στην 
απόκριση αποκατάστασης θα επιβάλει πρόστιμα.
8.7.   Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να διαθέτει  και  να εφοδιάζει  το προσωπικό του με όλα τα απαραίτητα 
μηχανήματα, εργαλεία, όργανα, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα που απαιτούνται για την εργασία, 
όπως μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής.
ΑΡΘΡΟ  2…   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος από την εγκατάσταση του συνεργείου και την έναρξη 
των εργασιών. 
2.  Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί  να παρατείνεται  μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της  
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από  τη  λήξη  της  διάρκειάς  της,  σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις  που  δεν οφείλονται  σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου 
Η ως άνω περίπτωση αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως 
τυχόν  παράταση  -τροποποίηση υπόκειται  στις  προϋποθέσεις  και  τους  όρους  του  άρθρου  132  του  ν. 
4412/2016
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η  
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος  {Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ, 2 και 4) του ν. 4412/2016}
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ  3…     Π  Ρ  Ο  Σ  Θ  Ε  Τ  ΕΣ     ΕΡ  Γ  Α  Σ  Ι  ΕΣ   ΚΑΤΑ          ΤΗΝ          ΔΙΑΡΚ  Ε      ΙΑ          Τ  Η      Σ          Σ  Υ  Μ      Β  Α  Σ  ΗΣ      
Αν  κατά  την  διάρκεια  της  σύμβασης  κριθεί  αναγκαία  η  σύνταξη  μελετών,  ή  εκτέλεση  εργασιών 
(συντήρησης,  τροποποιήσεων, επεκτάσεων,   βελτιώσεων των εγκαταστάσεων   κλπ) που δεν είχαν 
προβλεφθεί, αλλά κρίνονται  απολύτως απαραίτητες, ή προκύπτει επείγουσα ανάγκη ή υπάρχουν 
απρόβλεπτα γεγονότα ή σοβαρές λειτουργικές  ανάγκες ή ανωτέρα βία ή η ανάθεση σε τρίτο θα 
δημιουργούσε προβλήματα στην ορθή τήρηση της σύμβασης, ή δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός από την 
κύρια σύμβαση λόγω οικονομικών, τεχνικών ή άλλων σοβαρών λόγων που δυσκολεύουν τον  Εργοδότη, 
είναι δυνατή η ανάθεση πρόσθετων εργασιών στον Ανάδοχο, με τίμημα που αμοιβαία θα  συμφωνηθεί 
ύστερα από πρόταση και εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προς  το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Νοσοκομείου. 
Η  αξία  των  εργασιών αυτών  δεν  μπορεί  να υπερβεί  το  20% της  αμοιβής  που  προβλέπει  συνολικά  η 
σύμβαση
ΑΡΘΡΟ  4  …     ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 202 του ν.4412/2016, 
όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
α) Παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες στο σύνολο τους
β)  Παραλήφθηκαν  οριστικά  ποσοτικά  και  ποιοτικά  οι  υπηρεσίες  που  παραδόθηκαν.  

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις  και  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και  
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ   5  …     ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ  ΛΥΣΗΣ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ      (άρθρο  133  του  ν. 
4412/2016) 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,  με τις  προϋποθέσεις  που ορίζουν  οι  κείμενες  διατάξεις,  να καταγγείλει  τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
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α) η σύμβαση έχει  υποστεί  ουσιώδη τροποποίηση,  κατά την έννοια της παρ.  4  του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από τις  καταστάσεις  που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που  
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
ΑΡΘΡΟ  6  …     ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   
1. Η  πληρωμή  στον  ανάδοχο  θα  γίνεται  με  εξόφληση  του  100%  της  αξίας  του  παραδοθέντος  έργου 
{τμηματική  παραλαβή  των  εργασιών,  ανά  15νθήμερο}  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική 
παραλαβή αυτού,  από την  αρμόδια επιτροπή. 
Ελάχιστα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  για  την  πληρωμή του  αναδόχου,  σύμφωνα  με τα  οριζόμενα  στο 
άρθρο 200, παραγρ. 5, του ν.4412/2016, είναι: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή. 
15 νθήμερο πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το οποίο συντάσσεται 
από  αρμόδια  επιτροπή  που  θα  ορισθεί  από  το  Νοσοκομείο  για  την  παραλαβή  των  Υπηρεσιών  και 
παρακολούθησης των όρων της σύμβασης και η οποία πρέπει να ολοκληρώνεται εντός πέντε εργασίμων 
ημερών από την λήξη του 15νθημέρου 
β) Τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν 
γ) Το τιμολόγιο να έχει  εκδοθεί στο  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» 
Ταχ.  Δ/νση:  Γαϊτάνι  Ζακύνθου  Τ.Κ.  291  00    ΑΦΜ:  999519547,  ΔΟ.Υ.   ΖΑΚΥΝΘΟΥ.
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
ζ) Κατά την υποβολή των τιμολογίων, ο  ανάδοχος υποχρεούται επίσης  να επισυνάπτει 
--- Τα 15 νθήμερα προγράμματα 
--- Την κατά νόμο προβλεπόμενη κατάσταση προσωπικού 
η) Οποιοδήποτε άλλο παραστατικό ή δικαιολογητικό ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του νοσοκομείου 
που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως  και  κάθε άλλη επιβάρυνση,  σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του έργου, στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
α)  Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται  επί  της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και  κρατήσεων της  
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4,  Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το ποσό αυτό παρακρατείται  σε  κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
γ) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας  επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ & και 
κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 3, Ν. 3580/2007
δ) Ποσοστό 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.  (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)
      Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
     Και κάθε νόμιμη κράτηση υπέρ Δημοσίου & τρίτων
Διευκρινίζεται ότι οι νόμιμες κρατήσεις θα υπολογίζονται στην τιμή του είδους προ ΦΠΑ 
Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου 
εισοδήματος αξίας ( 8% για παροχή υπηρεσιών)  επί του καθαρού ποσού.
Ο  χρόνος,  τρόπος  και  η  διαδικασία  κράτησης  των  ως  άνω  χρηματικών  ποσών,  καθώς  και  κάθε  άλλο 
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης  
του Υπουργού Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού και  Οικονομικών (παρ.  6  του άρθρου 36 του ν.  
4412/2016)
ΑΡΘΡΟ  7  …     ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα γίνεται από επιτροπή, που θα συσταθεί για το σκοπό 
αυτό, από την Δ/νση του Νοσοκομείου.
Η επιτροπή  θα εισηγείται  για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων 
της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 
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λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου 
και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Για την προσήκουσα και  έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται  από τον ανάδοχο  ημερολόγιο στο 
οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση 
του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την 
εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να 
σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο 
εκτέλεσης  της  υπηρεσίας  ή  όταν  αυτό  δεν  είναι  εφικτό  προσκομίζεται  από τον  ανάδοχο στη  έδρα  της 
υπηρεσίας,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί.  Οι  καταγραφές  του  αποτελούν  στοιχείο  για  την  παραλαβή  του 
αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ  8  …     ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/  και  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 (Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 
του ν. 4412/2016), σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα της παρούσας. 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται  
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις  που  διαπιστώθηκαν  από  τους  όρους  της  σύμβασης  και  γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς 
αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών 
ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται 
να προβεί στην οριστική παραλαβή των  παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να 
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η 
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και  στον ανάδοχο. Αν παρέλθει  χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών  από  την  ημερομηνία  υποβολής  του  και  δεν  ληφθεί  σχετική  απόφαση  για  την  έγκριση  ή  την  
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 
218 του ν. 4412/2016. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων 
ΑΡΘΡΟ  9  …     ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ     (  Άρθρο 220 του ν. 4412/2016)
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, 
με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  μπορεί  να  εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά 
τη λήξη της συνολικής διάρκειας της  σύμβασης,  η προθεσμία που ορίζεται  για την αντικατάσταση δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε  
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν  ο  ανάδοχος  δεν  αντικαταστήσει  τις  υπηρεσίες  ή/και  τα  παραδοτέα  που  απορρίφθηκαν  μέσα  στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ  10  …     ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ   
1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
(άρθρα 203, 204  του ν. 4412/2016) από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν 
δεν  εκπληρώσει  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  ή  δεν  συμμορφωθεί  με  τις  γραπτές  εντολές  της 
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια  
τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 
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Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός  
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με  
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής  
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για  υπέρβαση της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης και  δύνανται  να ανακαλούνται  με αιτιολογημένη 
απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  οι  υπηρεσίες  που  αφορούν  στις  ως  άνω  τμηματικές  προθεσμίες 
παρασχεθούν  μέσα  στη  συνολική  της  διάρκεια  και  τις  εγκεκριμένες  παρατάσεις  αυτής  και  με  την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/ συμψηφίζεται από/ με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο.
ΑΡΘΡΟ  11  …    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ     ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ   
(άρθρο 205 του ν. 4412/2016)   Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάμει των όρων  των παραγράφων
5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 
6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), 
να  υποβάλει  προσφυγή  για  λόγους  νομιμότητας  και  ουσίας  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,  μέσα  σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. 
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
ΑΡΘΡΟ  12  …     ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   

Τα  έγγραφα της  σύμβασης  με  βάση  τα  οποία  θα  εκτελεσθεί  το  υπό  ανάθεση  έργο   είναι  τα 
αναφερόμενα  παρακάτω.  Σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  των  περιεχομένων  σε  αυτά  όρων,  η  σειρά  ισχύος 
καθορίζεται ως εξής:  1. Η Σύμβαση. 2. Η σχετική  Διακήρυξη. 3. Η Τεχνική Προσφορά του Ανάδοχου. 4. Η 
Οικονομική Προσφορά του Ανάδοχου

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της σχετικής 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή 
εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή  
τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά 
που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που 
εδρεύουν στον Νομό Ζακύνθου 

Ύστερα από αυτά, συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται 
νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δυο (2) πρωτότυπα. Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης, 
παρέμεινε στην υπηρεσία μας και το άλλο πήρε ο ανάδοχος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ              Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
        Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΤΣΑΡΙΔΟΥ  
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