

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ε ΚΛΑΔΟΣ

Β ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Τηλ. 210 4581232

Πειραιάς, 05 Μαΐου 2017

Συνημμένα: Παράρτημα "Α".

ΣΥΜΒΑΣΗ με αριθμ. 01/17

1. Στον Πειραιά σήμερα, 05 Μαΐου 2017 μεταξύ των παρακάτω που υπογράφουν:

α. του Ελληνικού Δημοσίου - Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - ΓΕΝ – ΑΣ-**ΝΔΑ**, που εκπροσωπείται από τον Αρχιπλοίαρχο Γ. Αγραφιώτη ΠΝ, και

β. της Εταιρείας/ Επιχείρησης: **ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΝΔΟΣΙΑΣ** 46, ΑΘΗΝΑ-ΑΦΜ:015203033-ΔΟΥ:ΙΔ ΑΘΗΝΩΝ.

που εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ**, κατόχου της υπ' αριθμόν ταυτότηταςΑΚ127371....., εκδοθείσας του Α.Τ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ.. συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1^ο

Αντικείμενο Σύμβασης-Τιμές

Μετά από την έρευνα αγοράς για τις εργασίες αποπεράτωσης υδατοστεγανότητας ΚΕΠΙΧ/ΝΔΑ από την κατασκευάστρια εταιρεία όπως αναλυτικά αναφέρεται στο σήμα NAA 311255Z MAP 17/ΝΔΑ και περιγράφεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α», κατακύρωσε αυτήν στον συμβαλλόμενο σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα κατωτέρω παραστατικά (ως αντίγραφα πρωτοτύπου):

α. το σήμα προέγκρισης NAA 311255Z MAP 17/ΝΔΑ

β. το σήμα έγκρισης NAA 051253Z MAI 17/GEN

γ. τον Αρ. Επιτροπικού Εντάλματος 123-1576/10/04/17 στην τιμή των (ολογράφως) τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξι ευρώ(4836,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

Άρθρο 2^ο

Τόπος και Χρόνος Παράδοσης

α. Η εκτέλεση των εργασιών συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης σύμβασης από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη.

β. Μετάθεση / παράταση του συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών, ως καθορίστηκε ανωτέρω, δύναται να εγκριθεί εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη περάτωση αυτών. Το σχετικό έγγραφο αίτημα, το οποίο θα πρέπει να υποβάλλεται απαρεγκλίτως πριν την παρέλευση του αρχικώς καθορισθέντος συμβατικού χρόνου, θα εξετάζεται, από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εν συνεχεία θα προβαίνει στην κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης στον αντισυμβαλλόμενο. Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος που επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας υποχρεούται όπως, εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβαν χώρα τα εν λόγω περιστατικά, προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή.

Άρθρο 3^ο

Εγγυοδοσίες

Ο κατακυρωμένος προμηθευτής δεν θα καταθέσει σε ισχύ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης (5% συμβατικής αξίας) για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης .

Άρθρο 4^ο**Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής – Κρατήσεις - Φόροι**

1. Η πληρωμή του προμηθευτή/ εργολάβου θα διενεργηθεί με Τ.Χ.Ε μέσω ΓΕΝ/ΟΕΠΝ και η εξόφλησή του μέσω ΔΤΠΝ (ΔΔΜΝ - Πλατεία Κλαυθμώνος) από πιστώσεις ΚΑΕ 0851/ αρμοδιότητας ΓΕΝ/Γ2.

2. Η προμήθεια βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις του ΠΝ και δημοσίου: 4% υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν) , 2% υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν), 0,12% υπέρ χαρτοσήμου ,0,024% υπέρ ΟΓΑ καθώς και 0,06216% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) .

3. Επιπρόσθετα παρακρατείται ποσοστό 8% επί του καθαρού ποσού μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων ως φόρος εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με παράγραφο 1 άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α' 43/1994).

Άρθρο 5^ο**Κήρυξη προμηθευτού ως Έκπτωτου - Κυρώσεις επί Συμβατικών Παραβάσεων**

1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται, με αναλογική ισχύ, στα άρθρα 203 του Ν.4412/16.

2. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται οι κυρώσεις σύμφωνα με παρ. 4, άρθρου 203 του Ν.4412/16.

3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται για εκπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια/ παραλαβή ειδών/ εργασιών καθορίζονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/16.

Άρθρο 6^ο
Λοιποί Όροι

1. Για τα υπόλοιπα ισχύουν και θα έχουν δεσμευτική εφαρμογή οι Διατάξεις των:

α. Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/16 με 23-11-70) «Περί Οικονομικής Μεριμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.»

β. Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147 Α' από 08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

γ. Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α' από 28-06-14) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας-Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις»

α. Οι συμβατικοί όροι που καθορίστηκαν ανωτέρω θεωρούνται ουσιώδεις και δεν επιτρέπεται καμία σχετική τροποποίηση αυτών παρά μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις (λόγοι ανωτέρας βίας) κατόπιν κοινής συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών.

β. Οι εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον Οικονομικό Φορέα. Ο Οικονομικός Φορέας μεριμνά για την τήρηση όλων των σχετικών με την υγιεινή και ασφάλεια διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

γ. Η παρούσα θεωρείται ότι εκτελέστηκε εφόσον συντρέχουν καθ ολοκληρίαν οι προϋποθέσεις Ν.4412/16.

2. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε τρία (3) αριθμημένα αντίτυπα, εκ των οποίων δύο (2) πρωτότυπα (ένα (1) για κάθε συμβαλλόμενο) και ένα (1) ακριβές αντίγραφο πρωτοτύπου για το Γραφείο Προμηθειών ΝΔΑ (για λοιπή υπηρεσιακή χρήση).

3. Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο (2) Συμβαλλόμενους, υπογράφεται ως παρακάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Αρχιπλοίαρχος Γ. Αγραφιώτης ΠΝ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ/ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

**ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΝΔΟΣΙΑΣ 46, ΑΘΗΝΑ-
ΑΦΜ:015203033-ΔΟΥ:ΙΔ ΑΘΗΝΩΝ.**

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Ανήκει στη Σύμβαση υπ' αριθμόν 01/2017 ΝΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜ. ΜΟΝ. ΣΕ €	ΑΞΙΑ ΣΕ €
1.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΕΙΟΥ,ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΠΙΧ/ΝΔΑ	ΕΑ	1	3900,00	3.900,00
				ΦΠΑ 24%	936,00
				Γενικό Σύνολο	4.836,00

