



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ποσού 24.250,00€ με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση

Για την εκτέλεση του έργου

«Αποκατάσταση πρανούς χειμάρρου στην Τ.Κ. Αρχαγγέλου»

Στην Έδεσσα σήμερα στις **20** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2019** ημέρα εβδομάδος **Παρασκευή** στο γραφείο του Αν. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας.

Οι υπογράφοντες:

1) **Τζαμτζής Ιορδάνης, Αντιπεριφερειάρχης** Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή, τον κύριο του έργου

2) **Λούγκας Χρήστος, νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου Ε.Ε. «Λούγκας Χρήστος – Λεπίκος Θωμάς & ΣΙΑ Ε.Ε.»**, Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν για λογαριασμό της Π.Κ.Μ. / Π.Ε. Πέλλας τα παρακάτω, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 105 και 130 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α /8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων **Τζαμτζής Ιορδάνης** με την ιδιότητα που έχει ως Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας, βάσει του ΦΕΚ 708/ΥΟΔΔ/09-09-2019 (υπ' αρ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ 2482/03-09-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας») και του ΦΕΚ 3475/Β'/16-09-19 (υπ' αρ. πρωτ. οικ 570607(7712)/12-09-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»), έχοντας υπόψη:

1. Την **1606/25-06-2019 (ΑΔΑ: ΨΡ947ΛΛ-ΞΒΝ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου,

2. Την **2139/25-09-2019 (ΑΔΑ: Ω2ΜΔ7ΛΛ-ΑΧΑ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ με την οποία εγκρίθηκε το από **22-08-2019** πρακτικό της δημοπράτησης του έργου **«Αποκατάσταση πρανούς χειμάρρου στην Τ.Κ. Αρχαγγέλου»** Προϋπολογισμού **25.000,00 € με ΦΠΑ**,

3. Την **2360/29-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΔΜΧ7ΛΛ-Ω42)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ με την οποία εγκρίθηκε του 2^{ου} πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη του ίδιου έργου

5. Το υπ'αρ. πρωτ. **ΠΚΜ797464(4405)/17-12-2019** έγγραφο της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε ο δεύτερος των συμβαλλομένων να υπογράψει την παρούσα σύμβαση και να εγκατασταθεί στο έργο, αναθέτει δε σε αυτόν στο εξής ονομαζόμενο ανάδοχο, την κατασκευή του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης μελέτης βάσει της οποίας δημοπρατήθηκε το έργο, με τιμές δε μονάδας τις από τον ανάδοχο κατά την παραπάνω δημοπρασία προσφερθείσες τιμές με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης **3,00%** αντί του συνολικού ποσού **24.250,00€** που αναλύεται ως κάτωθι:

• Για Εργασίες	:	14.407,50 €
• Για ΓΕ & ΟΕ 18%	:	2.593,35 €
• ΣΥΝΟΛΟ	:	17.000,85 €
• Για απρόβλεπτα 15%	:	2.550,13 €
• ΣΥΝΟΛΟ	:	19.550,98 €
• Για αναθεωρήσεις :	:	5,47 €
• ΣΥΝΟΛΟ	:	19.556,45 €
• Για Φ.Π.Α. 24%	:	4.693,55 €
• ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	:	24.250,00 €

Β) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων **«Λούγκας Χρήστος – Λεπίκος Θωμάς & ΣΙΑ Ε.Ε.»**, (Αριθμός ΜΕΕΠ 30053), δηλώνει έδρα την Πιπεριά Δήμου Αλμωπίας – ΤΚ 58400, με ΑΦΜ 800714244 – ΔΟΥ Έδεσσας, και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και της ΕΣΥ εντός **εκατόν είκοσι (120) ημερών** από σήμερα που εγκαθίσταται στο έργο.

Οφείλει δε να περατώσει εμπρόθεσμα το έργο την **19-04-2020** με ποινή κατά ημερολογιακή μέρα υπέρβασης των τμηματικών προθεσμιών και της γενικής προθεσμίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων.

Β.1) – Στην παρούσα εργολαβία ορίζονται οι παρακάτω τμηματικές προθεσμίες:

Στην παρούσα σύμβαση δεν ορίζονται τμηματικές προθεσμίες.

Γ) Αποδέχεται δε ο ανάδοχος ως υποχρεώσεις.

1/ Την κατασκευή του έργου βάσει τεχνικών προδιαγραφών της Γ.Γ.Δ.Ε. και κανόνων της τέχνης και της επιστήμης.

2/ Την τήρηση σύμβασης αυτής καθώς και τα άρθρα του Αστικού Δικαίου στις περιπτώσεις που η νομοθεσία αυτή δεν καλύπτει Νομικά το έργο.

3/ Την τήρηση των συμβατικών στοιχείων της εργολαβίας που μονογράφησαν από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε δύο σειρές των οποίων ένα παρέλαβε ο ανάδοχος, το δε δεύτερο η Υ.Τ.Ε. και αποτελούνται από τα παρακάτω τεύχη :

1. Το συμφωνητικό.
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ).
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
10. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα :

- (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ, όπως ισχύει σήμερα..
- (2) Οι Ευρωκώδικες.
- (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
- (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Πέλλας με κωδικό έργου **1122ΠΕΛ001ΚΑΠ18**. Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά και ανά βάση των πιστοποιήσεων των εργασιών που έχουν εκτελεστεί μετά τον έλεγχο και έγκριση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, εντός μηνός από την υποβολή τους.

Για την καλή εκτέλεση του έργου «**Αποκατάσταση πρηνούς χειμάρρου στην Τ.Κ. Αρχαγγέλου**» και την πιστή τήρηση των όρων της παρούσας Σύμβασης, βάσει του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ. αριθ. **2149/02-12-2019** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΠΔ Γραφείο Έδεσσας ποσού **1.212,50€**.

Στο έργο υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των επί ελασσον δαπανών σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016.

Στο έργο ισχύει η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 αναφορικά με τη διαχείριση ΑΕΕΚ.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης αυτή υποδείχθηκαν στον ανάδοχο οι εργασίες που θα εκτελέσει και του κοινοποιήθηκαν τα συμβατικά τεύχη και πίνακας εργασιών.

Η σύμβαση αυτή αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα σε έξι (6) όμοια αντίτυπα από τα οποία τα πέντε κατατέθηκαν στον φάκελο του έργου, το δε έκτο πήρε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Πέλλας**

**Για την «Λούγκας Χρήστος – Λεπίτκος Θω-
μάς & ΣΙΑ Ε.Ε.»
Ο νόμιμος εκπρόσωπος**

Τζαμτζής Ιορδάνης

Λούγκας Χρήστος