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                                                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ                                                                                                  
                                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                                                                                         

ΕΡΓΟ:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ (∆ΗΜΟΥ 
ΤΕΜΠΩΝ) ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΣΠΗΛΙΑ - 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ - ΟΡΕΙΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 
(ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ) ΕΤΟΥΣ 2017 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 817  
Κ.Α.: 2017ΕΠ81700012 
(ΥΠΟΕΡΓΟ 9) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  1.500.000,00 €  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ            
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: Α∆ΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου έναντι ποσού  

ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ  

ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (651.540,25€) 

Στη Λάρισα σήµερα, την 24η Φεβρουαρίου 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι  υπογεγραµµένοι : 

1. Κωνσταντίνος Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, εκπροσωπών στην προκειµένη 
περίπτωση τον Φορέα Κατασκευής του Έργου.                                                                                                                                                        

και 

2. Ιάσων Αδάµου του Χρήστου, Πολιτικός Μηχανικός, νόµιµος εκπρόσωπος του οικονοµικού 
φορέα µε επωνυµία Α∆ΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. µε αριθµό ΜΕΕΠ: 22822, ΑΦΜ: 
800999349 ∆ΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ανάδοχος του Έργου. 

 
 
Αφού  έλαβαν  υπόψη  
  
1. Την µε αρ. πρωτ. 724/20-11-2017 (Α∆Α: ΩΠΓ67ΛΡ-ΙΟ9) Απόφαση της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 
Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας περί κήρυξης του ∆ήµου Τεµπών της Π.Ε. Λάρισας σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από βροχοπτώσεις. 

 
2. Την µε αρ. πρωτ. 136171/1-12-2017 (Α∆Α: ΨΞΞ9465ΧΙ8-Ο9Β) απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε την οποία εγκρίνεται η ένταξη στο Π∆Ε 2017, στη ΣΑΕΠ 817, του 
έργου µε Κ.Α. 2017ΕΠ81700012 και τίτλο: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 16 
ΙΟΥΛΙΟΥ 2017», Προϋπολογισµού 11.666.650,00€. 

 
3. Την µε αριθµό 1245/23-11-2017 (Α∆Α: ΩΑΘ77ΛΡ-8ΤΚ) απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου 
µε απόσπασµα πρακτικού 16/22-11-2017. Συγκεκριµένα στο έργο µε Κ.Α. 2017ΕΠ81700012 
της ΣΑΕΠ 817 και τίτλο «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, 
∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017», του 
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υποέργου 09 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ (∆ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ) 
ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΣΠΗΛΙΑ - ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ - ΟΡΕΙΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ) ΕΤΟΥΣ 2017», Προϋπολογισµού: 1.500.000,00€. 

 
4. Την µε αρ. πρωτ. 118/13-02-2018 (Α∆Α: Ω3ΚΛ7ΛΡ-Ν44 και Α∆ΑΜ: 18REQ002660151 2018-

02-13)  Έγκριση ∆ιάθεσης πίστωσης 1.500.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου µε 
Κ.Α. 2017ΕΠ81700012 της ΣΑΕΠ817 και τίτλο: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ 
∆ΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 16 
ΙΟΥΛΙΟΥ 2017» για την δηµοπράτηση του υποέργου 9 µε τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ (∆ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ) ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΣΠΗΛΙΑ - ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ - 
ΟΡΕΙΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ) ΕΤΟΥΣ 2017» 

 
5. Την µε αρ. πρωτ. 8600/06-11-2018 (Α∆Α: 67∆Ω7ΛΡ-ΤΒ2) Απόφαση της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. 
Λάρισας που αφορά την έγκριση της µελέτης & των τευχών ∆ηµοπράτησης 
(συµπεριλαµβανοµένου σχεδίου της ∆ιακήρυξης) του έργου του θέµατος. 

 
6. Την µε αριθµό 2106/2018 (πρακτικό 42ο/13-11-2018 και Α∆Α: 7ΣΥΛ7ΛΡ-Η08) Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της ∆ιακήρυξης Ηλεκτρονικής 
∆ηµοπράτησης µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, ο ορισµός χειριστή για την πραγµατοποίηση της 
Ηλεκτρονικής ∆ηµοπράτησης και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού του έργου του 
θέµατος. 

 
7. Την µε αριθµό 1537/2019 (πρακτικό 24o/12-07-2019 Α∆Α: 69ΝΚ7ΛΡ-ΦΙΖ) Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το από 01/07/2019 Πρακτικό (Ι) ανοιχτής 
διαδικασίας µέσω του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. (α.α. συστήµατος 83053) για τη σύναψη δηµόσιας 
σύµβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 ως προς την νοµιµότητα του. 

 
8. Την µε αριθµό 1971/2019 (πρακτικό 30ο/17-10-2019 και Α∆Α: ΡΖΠΥ7ΛΡ-ΧΡΕ και Α∆ΑΜ: 

19AWRD006066582) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας σύµφωνα 
µε την οποία εγκρίνεται το από 27-09-2019 Πρακτικό (ΙΙ) ως προς την νοµιµότητά του και 
κατακυρώνεται το αποτέλεσµα της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης του 
έργου στον οικονοµικό φορέα Α∆ΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ µε µέση έκπτωση 46,14% 
(δαπάνη έργου κατά την προσφορά 651.540,25€). 

 
9. Την µε αρ. πρωτ. 15567/185943/31-10-2019 (Α∆Α: 6ΞΝΜΟΡ10-ΩΦΗ) Απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου της 
νοµιµότητας της µε αριθµό 1971/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. 

 
10. Την 954/2019 Πράξη του Ε΄ κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα και συµπληρωµατικά όπως ορίζεται στο άρθρο 129 αυτού 
τον Αστικό Κώδικα. 

 
12. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110 και της 
παραγράφου 1α του άρθρου 176 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα. 

 
13. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης–Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα. 
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14. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής  - 
Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (πρόγραµµα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») – Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΣ∆Α – Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις 
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.   

 
15. Την αριθ. 15840/156612/4-10-2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 4788/Β’/26-10-2018) «Έγκριση της 146/2018 (ορθή 
επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του Π.∆. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α’/27-
10-2010): ‘’Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας’’ όπως ισχύει». 

 
 

Συµφώνησαν την σύναψη της σύµβασης αυτής, µε την οποία συναποδέχονται χωρίς 
καµία επιφύλαξη τα κατωτέρω: 

Ο πρώτος των συµβαλλοµένων αναθέτει για λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου (Περιφερειακή 
Ενότητα Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας), που είναι ο Φορέας Κατασκευής του Έργου και ο 
δεύτερος από τους συµβαλλοµένους αναλαµβάνει, ως νόµιµος εκπρόσωπος του οικονοµικού 
φορέα, Α∆ΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε., την εκτέλεση της κατασκευής του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ (∆ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ) ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΣΠΗΛΙΑ 
– ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ - ΟΡΕΙΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ) 
ΕΤΟΥΣ 2017» µε τους παρακάτω όρους: 

 

Οι εργασίες, στις οποίες αναφέρεται η παρούσα σύµβαση, θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού: 

ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ  

ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (651.540,25€) 

και αναλύεται ως εξής: 

α) ∆απάνη εργασιών                                                                                     480.130,74 € 

β)  ΓΕ & ΟΕ 18%                                                                                          86.423,53 € 

γ) Απρόβλεπτα 15%                                                                                     84.983,14 € 

δ) Αναθεώρηση                                                                                                      2,84 € 

ΣΥΝΟΛΟ                         651.540,25 € 

Στο παραπάνω ποσό προστίθεται Φ.Π.Α. 24%                                           156.369,66 € 

Τελικό ποσό µε Φ.Π.Α. 24%                                                                      807.909,91 € 

 

1. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος οφείλει (άρθρο 130 Ν. 4412/2016 και άρθρο 70 
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) να τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του 
Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/2016.   

2. Η εφαρµοστέα νοµοθεσία αναφέρεται στο άρθρο 7 της ∆ιακήρυξης του έργου (Α∆ΑΜ: 
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19PROC005046339 2019-06-03). 

3. Τα  έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο καθώς και η σειρά ισχύος 
σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, αναφέρονται στο άρθρο 5 της 
∆ιακήρυξης του έργου (Α∆ΑΜ: 19PROC005046339 2019-06-03). 

4. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του έργου Κ.Α. 2017ΕΠ81700012 της ΣΑΕΠ817 και 
τίτλο: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, 
∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017» στο 
οποίο εντάχθηκε ως υποέργο 9 µε τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
(∆ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ) ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΣΠΗΛΙΑ - ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ - ΟΡΕΙΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΙΣΣΑΒΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ) ΕΤΟΥΣ 2017» και προϋπολογισµό 1.500.000,00€. 

5. Ως ηµεροµηνία περαίωσης του έργου ορίζεται η 24η Φεβρουαρίου 2021 (24/02/2021), δηλαδή 
∆Ω∆ΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. Η υπέρβαση της συνολικής 
προθεσµίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου επιφέρει την επιβολή 
ποινικών ρητρών, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

6.  Ο ανάδοχος µε την υπογραφή της σύµβασης αυτής επιβεβαιώνει ότι διερεύνησε, εξέτασε και 
γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες του έργου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 27 της ΕΣΥ. 

7. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα του οικονοµικού φορέα µε επωνυµία Α∆ΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
ΑΤΕΒΕ. είναι η Λάρισα και τα γραφεία βρίσκονται στην οδό Ταγµατάρχου Βελλισαρίου 63, 41222 
µε τηλέφωνο το 2410-252811, FAX το 2410-259657, e-mail το adamou.asfaltika@gmail.com, και 
ΑΦΜ: 800999349 ∆ΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. 

8. Ως εγγύηση για την εφαρµογή όλων των ανωτέρω όρων της συµβάσεως και για την 
διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί µε την ακριβή εφαρµογή των 
τεχνικών µελετών αυτού, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής 
τεχνικής και µέσα στην ανωτέρω συµβατική προθεσµία περαίωσης, κατατίθεται υπό του 
αναδόχου η µε αρ. 2941/13-01-2020 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Α.Ε. (κατάστηµα Λάρισας 108 – Ηρώων 
Πολυτεχνείου 18 & Εµπειρίκου 1) για το ποσό των 32.578,00€ ήτοι ποσοστό 5,00% επί 
της αξίας της σύµβασης (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε σε έξι (6) αντίγραφα και θα αναρτηθεί στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ.   

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

Α∆ΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΙΑΣΩΝ Α∆ΑΜΟΥ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΑΔΑ: 604Ξ7ΛΡ-9Ε0
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