



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δράμα 15 – 05 – 2019
Αρ. πρωτ. 3884

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

συνολικού ποσού

«22.983,87» Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και «28.500,00» Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου :

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΤΟ 3^ο ΧΛΜ. ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑ - ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΔΡΑΜΑΣ»,

προϋπολογισμού μελέτης «24.193,55» Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και «30.000,00» Ευρώ (με Φ.Π.Α.), που χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Π.Δ.Ε. της ΣΑΕΠ 531 ως υποέργο του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 ΚΑΙ Α/Α Δ.7.

Στη Δράμα σήμερα, την 15-05-2019, ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας οι κατωτέρω:

- α. Ο Περιφερειάρχης της Π.Α.Μ.Θ. εκπροσωπώντας τον κύριο του έργου δηλ. την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. και
- β. Ο Κλεάνθης Τσάλτας, με αριθμό ταυτότητας ΑΗ 398126 και Α.Φ.Μ. 134591490, Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα:

- (1) Ο πρώτος των συμβαλλομένων, **Περιφερειάρχης της Π.Α.Μ.Θ.**, ως Κύριος του Έργου (ΚτΕ) που καλείται στην συνέχεια **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, και έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

- β. Το Ν.3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- γ. Το Π.Δ.144/27.12.2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
- δ. Το Π.Δ. 7/2013 όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών.
- ε. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, που εγκρίθηκαν με την με αριθμό πρωτ. **6446 / 05-10-2018** απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Δράμας.
- στ. Την από **27-11-2018** διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού, που εγκρίθηκε με το πρακτικό με αριθμό **50^ο/2018**, αριθμός απόφασης **1089 / 08-11-2018**, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
- η. Την με αριθμό **94/01-02-2019** απόφαση (πρακτικό 5/2019) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 373/2019 απόφαση της (πρακτικό 16/2019), με την οποία εγκρίθηκε το από **08-01-2019** **πρακτικό, (1^ο Πρακτικό)**, συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, που έγινε **στις 08-01-2019** και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο **Τσάλτας Κλεάνθης**, ο οποίος προσφέρθηκε να εκτελέσει τις προβλεπόμενες από την μελέτη του έργου εργασίες αντί συνολικού ποσού **«22.983,87» Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και με μέση τεκμαρτή έκπτωση «5,00 %».**
- θ. Την με αριθμό **198/01-03-2019** απόφαση (πρακτικό 9/2019) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 374/2019 απόφαση της (πρακτικό 16/2019), με την οποία εγκρίθηκε το από **18-02-2019** **πρακτικό, (2^ο Πρακτικό)**, κατακυρώθηκε η σύμβαση και ανατέθηκε η κατασκευή του έργου στον κ. **Τσάλτα Κλεάνθη**, ο οποίος προσφέρθηκε να εκτελέσει τις προβλεπόμενες από την μελέτη του έργου εργασίες αντί συνολικού ποσού **«22.983,87» Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), και με μέση τεκμαρτή έκπτωση «5,00 %».**
- ι. Τις τιμές του τιμολογίου, του προϋπολογισμού της μελέτης και τη μέση τεκμαρτή έκπτωση **«5,00 %»**, που προσφέρθηκε από τον κ. **Τσάλτα Κλεάνθη**, σύμφωνα με τα οποία τα ποσά της σύμβασης για εργασίες, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α., επανυπολογίζονται (παρ. 4 του άρθρου 135 του Ν.4412/16), ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18,00 %, κατά την προσφορά:	19.823,20€
Απρόβλεπτα 15,00%:	2.973,48 €
Δαπάνη αναθεώρησης:	187,19 €
Μερικό Σύνολο:	22.983,87 €
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24 % :	5.516,13€
Γενικό Σύνολο:	28.500,00€

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων τον κ. **Τσάλτα Κλεάνθη** καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΤΟ 3^ο ΧΛΜ. ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑ- ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΔΡΑΜΑΣ»** αντί συνολικού ποσού είκοσι δύο χιλιάδων, εννιακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών **«22.983,87» ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), από τα οποία «2.973,48» ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες και «187,19» ευρώ για**

αναθεώρηση, με μέση έκπτωση (5,00 %) πέντε τοις εκατό επί των τιμών των εργασιών, που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο.

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, του Π.Δ. 7/2013 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου που μνημονεύονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης, με την σειρά ισχύος που καθορίζεται στο προαναφερόμενο άρθρο της Διακήρυξης και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη αυτά, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
 - iii. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή εφαρμόστηκε στις τιμές της μελέτης όσον αφορά τις δαπάνες των εργασιών, των προβλέπτων, της αναθεώρησης και του ΦΠΑ, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (ι) της παρούσας σύμβασης.
- (2) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων **κ. Τσάλτας Κλεάνθης** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι με την υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύεται απολύτως και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου.
- δ. Ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ότι τυχόν παράλειψη του προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ' αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

- στ. Ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνός για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών της μελέτης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολουθώς ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:

α/α	Αριθμός	Αιτιολογία	Ημερομηνία	Εγγυητής	Ποσό (σε €)
1	e-45067	Καλής εκτέλεσης 5%	02-04-2019	ΤΜΕΔΕ	1.150,00

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 17 της Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου και είναι σύμφωνη με το άρθρο 72, παράγραφο 1β του Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)).

Η ανωτέρω εγγύηση, μαζί με τις κρατήσεις 5% κάθε λογαριασμού πληρωμής (άρθρο 152 παρ. 12 του Ν.4412/2016), θα καλύπτει αθροιστικά στο σύνολό της και αδιακρίτως την πιστή εφαρμογή των όρων του παρόντος.

Σε περίπτωση που θα γίνει παράβαση των όρων από την ανάδοχο θα περιέρχεται σε όφελος του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του κυρίου του Έργου, το σύνολο ή μέρος των ανωτέρω εγγυήσεων.

Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στα άρθρα 12 της Διακήρυξης Δημοπρασίας και 4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **έξι (6) μήνες** από την ημέρα υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού δηλαδή μέχρι **την 15-11-2019**.

- (4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού (**15-05-2019**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (5) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Ν.4412/2016.

Η υπόψη εργολαβία, για την οποία υπογράφεται το παρόν συμφωνητικό χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου από πιστώσεις του Π.Δ.Ε., της ΣΑΕΠ 531, ως υποέργο του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ-

ΠΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 και Α/Α Δ.7., και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Δράμα 15 – 05 – 2019

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

**Ο Περιφερειάρχης
της Π.Α.Μ.Θ.**

Η Ανάδοχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ

ΤΣΑΛΤΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ