



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΛΗΔΕΣ

Πύργος 11/1/2018
Αριθμ. Πρωτ.: 298626/3920/2017

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ποσού 336.379,92 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Για Την Εκτέλεση Κατασκευής του Έργου

**«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ-ΟΙΝΟΗΣ»**

Προϋπολογισμού : 1.034.000,00€ ΜΕΤΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α

Στον Πάτρα σήμερα, την **11** του μηνός **Ιανουαρίου** ημέρα Πέμπτη του έτους **2018** στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. **Απόστολος Κατσιφάρας**, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ))] κατά την παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116 /18-6-08/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282 του Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός, και αφετέρου
2. Η εργοληπτική επιχείρηση **ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε**, που εδρεύει στον Πύργο (Μανωλοπούλου & Προύσης 2) με Α.Φ.Μ 094217551 και εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, **ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ**, ανάδοχος του έργου με τίτλο «**Συμπληρωματικά έργα Αποκατάστασης Κατολισθήσεων στον Επαρχιακό Δρόμο Πύργου-Οινόης**»

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:

- I. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*» (Α' 147), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- II. Την υπ' αριθμ.Ε071 ΤΡΟΠ.0/24.11.2016 Συλλογική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, με την οποία το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με ενάρθμο έργου 2016ΣΕ07100022 και προϋπολογισμό 1.034.000,00€ με Φ.Π.Α.
- III. Την υπ' αριθμ. 19/2017 Απόφαση του Π.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή χρηματοδότησης από την ΣΑΕ 071, η αναγκαιότητα διενέργειας της δαπάνης σύναψης της σύμβασης και ο τρόπος ανάθεσης του έργου.
- IV. Την αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 310963/4816/28.11.2016 (ΑΔΑ: Ω2737Λ6-ΤΥΨ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος.
- V. Την υπ' αριθμ. 301/2017 (ΑΔΑ: 7ΥΥΚ7Λ6-ΦΥ8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου, με το σύστημα προσφοράς με «*επιμέρους ποσοστά έκπτωσης*», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, και ορίστηκαν τα μέλη συγκρότησης της Επιτροπής Διεξαγωγής της δημοπρασίας, μετά από κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 και την παρ.8, άρθρο 221 του Ν.4412/2016.
- VI. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 84949/838/29.3.2017 (ΑΔΑ: 7Μ1Ο7Λ6-ΜΙΤ) Περίληψη Διακήρυξης της Διεύθυνσης Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας και την από 29.03.2017 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 17PROC006045133) του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου, προϋπολογισμού 1.034.000,00€ μετά του Φ.Π.Α. Στην διαγωνιστική διαδικασία δικαίωμα συμμετοχής είχαν οι οικονομικοί φορείς α). Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν, στην 2^η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, β). Ενώσεις οικονομικών φορέων στην κατηγορία 1^{ης} τάξης Οδοποιίας του ΜΕΕΠ υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο από τους οικονομικούς φορείς αυτούς συμμετέχουν στην κατανομή της κατασκευής του έργου ή στα κέρδη και τις ζημίες της ένωσης με ποσοστό τουλάχιστον 30% ο καθένας και γ). Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά με το δημοπρατούμενο έργο). Ως ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας ορίστηκε η 9^η Μαΐου 2017.
- VII. Την υπ' αριθμ. 933/2017 (ΑΔΑ: ΩΒ6Β7Λ6-4ΩΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, διατυπωθείσα στο 25^ο/2017 Πρακτικό αυτής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό II της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανάθεσης της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία «**ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ**», με μέση προσφερθείσα έκπτωση πενήντα εννέα τοις εκατό και εξήντα έξι εκατοστά (59,66%), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016, ήτοι η εδώ αφετέρου συμβαλλόμενη.

- VIII. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **162076/1.8.2017 (ΑΔΑ: ΩΝΣΑΟΡ1Φ-7ΑΝ)** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η υπ' αριθμ. **933/2017** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε βρέθηκε νόμιμη, αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 176, 225-226 & 238 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016.
- IX. Τις υπ' αριθμ.**318/2017 & 442/2017** Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες έλαβαν τα αριθμ. **253360/3330/18.9.2017 & 331040/4294/28.11.2017** πρωτόκολλα της Υπηρεσίας μας, και με τις οποίες αποφαινεται «ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «**ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**»
- X. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- XI. Τα από **22/09/2017** υποβληθέντα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, του άρθρου 23.3-23.10 της Διακήρυξης, από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία **ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.** (αριθμ.πρωτ.259253/3424/22.9.2017 της Δ.Τ.Ε.της Π.Ε.Ηλείας), μετά από σχετική πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας, τα οποία ελέγχθηκαν από την Ε.Δ. της Δημοπρασίας και διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και, επομένως, δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού αυτού.
- XII. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το εδάφιο α.α, της παραγράφου 1.γ. του άρθρου 98 του Ν.4412/2016, τα οποία επαναυπολογίζονται σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας των ποσών για τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α και αναλύονται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	247.134,73€
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	44.484,25€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	43.743,39€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.017,54€
ΣΥΝΟΛΟ	336.379,92€
Φ.Π.Α 24%	80.731,18€
ΣΥΝΟΛΟ	417.111,10€

- XIII. Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ.β του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Διακήρυξης).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΔΟΞΑ ΑΒ.Ε.Τ.Ε.»**, η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο:

«Συμπληρωματικά έργα Αποκατάστασης Κατολισθήσεων στον Επαρχιακό Δρόμο Πύργου-Οινόης»

Η εργοληπτική επιχείρηση «**ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**», η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξης, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
 - iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).XII της παρούσας σύμβασης.
 - iv. Την εγκριτική απόφαση Κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμ. **933/2017** της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- (2) Η **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «**ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**» η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε:

- α. Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	No 36027	25/10/2017	T.M.E.Δ.Ε. Πύργου	16.819,00
ΣΥΝΟΛΟ				16.819,00

Ο ανωτέρω εγγυητής T.M.E.Δ.Ε. Πύργου, με το από **30/11/2017** έγγραφο του (αριθμ. πρωτ. 298626/3920/30.10.2017 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας), γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 17 της οικείας Διακήρυξης, ήτοι ποσό 5% X Ποσό σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α)= 5%X336.379,92=16.819,00€.

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

- (1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης και στο άρθρο 2 της ΕΣΥ. Σημειώνεται δε ότι, η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΔΕΚΑ (10) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.1 της ΕΣΥ του έργου.
- (2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης (**11/1/2018**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- (4) Η υπόψη εργολαβία, η οποία χρηματοδοτείται από τις από πιστώσεις του προγράμματος Π.Δ.Ε. της ΣΑΕ 071 ΤΡΟΠ.0 (**ΚΑ 2016ΣΕ07100022**), υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται

για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Πύργος 11 /1/2018

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ

ΑΘ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΛΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ