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    ΣΥΜΒΑΣΗ Υπ. Αρ.11/18 ΣΝΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   
        ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ    
                             ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΣΑΝΕΙΟΥ (Διοικητήριο) ΣΝΔ. 

 

 1. Στον Πειραιά σήμερα την 28 Μαρτίου 2018 ,ημέρα Τετάρτη στη Σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων η οποία εδρεύει στο τέρμα της Λεωφόρου Χατζηκυριακού υπεγράφη η παρούσα 
Σύμβαση μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων μερών: 
 
  α.  του Διοικητού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναυάρχου Γ. Πελεκανάκη 
Π.Ν.  εφεξής επονομαζόμενου ως «ΣΝΔ»  και 
 
  β.  του  κ. Λεωνίδα Δουρίδα, με αριθμό δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ) ΑΚ137121  
που εκδόθηκε από το Α/Τ  Βούλας  την  27-09-2011, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας 
«AIRLEX HELLAS ΑΕΤΒΕ»  ,η οποία εδρεύει στην Γλυφάδα  οδός  A.Παπανδρέου 108, 
με ΑΦΜ: 094249315, ΔΟΥ : ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, εφεξής επονομαζόμενου ως «Πάροχος 
Υπηρεσιών», με την οποία συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα: 
                               
                        Άρθρο 1 – Περιγραφή Έργου 
 
 1. Αντικείμενο της παρούσης είναι η ανάθεση των εργασιών της αποκατάστασης 
ορθής λειτουργίας δεύτερου ψυκτικού κυκλώματος μονάδας κλιματισμού  Βασσανείου της 
ΣΝΔ (εφεξής επονομαζόμενο ως έργο) στον Πάροχο Υπηρεσιών. 
 
 2.   Οι εργασίες θα εκτελεστούν συμφώνως της από 23-01-2018 οικονομικής 
προσφοράς του Πάροχου Υπηρεσιών. Ο Πάροχος Υπηρεσιών υποχρεώνεται όπως 
συμμορφώνεται απόλυτα προς όλους τους όρους της παρούσας Σύμβασης 
,συμφωνουμένων διά του παρόντος όλων των όρων αυτής ως ουσιωδών, η παράβαση 
δε ενός εξ αυτών  από έναν εκ των συμβαλλομένων αποτελεί για τον άλλο σπουδαίο 
λόγο λύσης της σύμβασης. Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι οποιασδήποτε μορφής 
και φύσης ελάττωμα ή παράλειψη θα αποτελεί ανεξάρτητα από το βαθμό υπαιτιότητας 
επαρκή λόγο όπως η ΣΝΔ αρνηθεί την παραλαβή του έργου. 
 
                                 Άρθρο 2 – Παραλαβή Έργου / Εγγυήσεις 
                   
 1.  Ο Πάροχος Υπηρεσιών αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει  τις  
προθεσμίες  εκτέλεσης του Έργου, με έναρξη την 29-03-2018 και πέρας την 18-04-2018. 
 
 2.  Ταυτόχρονα με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών, ο 
Πάροχος Υπηρεσιών αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής εγγύησης καλής ποιότητας 
εργασιών για δύο (2) έτη, κατά την διάρκεια των οποίων θα είναι υπεύθυνος για την 
πλήρη αποκατάσταση κάθε παρατήρησης / βλάβης που θα προκύψει , χωρίς καμία 
επιβάρυνση της ΣΝΔ.                                                
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Άρθρο 3 – Κοστολόγηση/Εξόφληση τιμολογίου 
 

 1. Το αντίτιμο για τις εργασίες  όπως προκύπτει από τον προϋπολογισμό  
προσφοράς  του  Πάροχου Υπηρεσιών, ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων 
οχτακοσίων εξήντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (4.860,80€) συμπεριλαμβανομένων 
κρατήσεων 6,144%, κρατήσεων 0,06216%  επί της αρχικής τιμής υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, φόρου εισοδήματος 8%. Για την 
παρακράτηση του φόρου εισοδήματος 8% θα χορηγηθεί βεβαίωση από το Δημόσιο 
Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού, και 0,06216% υπέρ ΑΕΠΠ σύμφωνα με το σήμα ΓΕΝ 
300757 ΙΟΥΝ 17. 
 
 2. Η έκδοση του τιμολογίου, που θα είναι «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ»,  θα πραγματοποιηθεί 
μετά την υπογραφή των σχετικών Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής 
του έργου .  
 
 3. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση επί πιστώσει  τιμολογίου που 
θα αναγράφει το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του Εργολάβου. Η εξόφληση θα γίνει 
μέσω του Δημοσίου Ταμείου Πολεμικού Ναυτικού (τηλ. 2103368670) σύμφωνα με το 
σχετικό εγκριτικό σήμα ΓΕΝ 170754Ζ ΙΑΝ 18 . 
. 
 
Τονίζεται πως: 
 
 4. Κατά την εκτέλεση των εργασιών, όλες οι μεταφορές υλικών  από και προς τις 
εγκαταστάσεις της ΣΝΔ, όλες οι καθαιρέσεις υλικών καθώς  και η μεταφορά και απόρριψη 
αυτών με  διαδικασίες που ορίζει η κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
στο συνολικό κόστος του «έργου». Καμιά επιπλέον χρέωση δεν θα γίνει αποδεκτή. 
  
 5. Κάθε βλάβη που θα προκαλείται στην υφιστάμενη και παραμένουσα 
εγκατάσταση (δομική-μηχανολογική-ηλεκτρολογική) με υπαιτιότητα του προσωπικού του 
Πάροχος Υπηρεσιών θα αποκαθίσταται από τον ίδιο και χωρίς επιπλέον χρέωση της 
ΣΝΔ. Ο Πάροχος Υπηρεσιών οφείλει να αποκαταστήσει τις βλάβες εντός των 
προθεσμιών ολοκλήρωσης του έργου. 
          
                Άρθρο 4 – Υποχρεώσεις ΣΝΔ/Εργολάβου 
 
 1. Οι διατάξεις και τα μέτρα ασφαλείας, θα τηρηθούν με μέριμνα του Πάροχου 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.  
   
 2. Η ασφάλιση των εργαζομένων αποτελεί υποχρέωση του «Πάροχου 
Υπηρεσιών». Σχετικός πίνακας προσωπικού θα πρέπει να παραδοθεί στη ΣΝΔ προ 
έναρξης των εργασιών. 
 
       3.     Άδειες εισόδου του εργατοτεχνικού προσωπικού , θα προσκομίζονται στο 
Γραφείο Ασφαλείας ΣΝΔ με την υπογραφή του Πάροχου Υπηρεσιών.      
 
   
                                                  Άρθρο 5 - Νομοθεσία 
            
  
Το έργο υπόκειται στις ρυθμίσεις του παρακάτω Νόμου και Προεδρικών Διαταγμάτων: 
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 1. Νόμος 4270/14 (ΦΕΚ Α’ 143)  «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας -
δημόσιο λογιστικό ή άλλες διατάξεις». 
 
 
 2. Νόμος 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
  
  
 
 Ο Πάροχος Υπηρεσιών υποχρεούται να συμμορφώνεται απόλυτα με όλους τους 
όρους της παρούσας Σύμβασης, συμφωνουμένων διά της υπογραφής του στο παρόν. 
Οποιαδήποτε απόκλιση από τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία καθώς και από 
τους όρους της παρούσας Σύμβασης, συνιστά αυτεπάγγελτο αίτιο μονομερούς λύσης της 
σύμβασης από την ΣΝΔ.  

 
 

    Άρθρο 6 – Ποινικές Ρήτρες 
 
  
 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Πάροχου Υπηρεσιών ως προς τις υποχρεώσεις 
του, για τους χρόνους παράδοσης του έργου, η ΣΝΔ δύναται να  εφαρμόσει σωρευτικά ή 
διαζευκτικά τις προβλεπόμενες κυρώσεις των άρθρων 148, 160 και 203 του Νόμου 
4412/16.  
 
 Τα συμβαλλόμενα μέρη αφού συνομολόγησαν τα παραπάνω με την ιδιότητα με την 
οποία κάθε ένα από αυτά παρίσταται ,συνέταξαν την παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) 
πρωτότυπα εκ των οποίων ένα (1) έλαβε ο εκπρόσωπος της εταιρείας και τρία (3) 
παρέμειναν στη ΣΝΔ. 
 
                                                Τα Συμβαλλόμενα Μέρη: 
 
 
 

Για το ΠΝ/ΣΝΔ                                                  Ο Πάροχος Υπηρεσιών                                                               

    

 Υποναύαρχος Γεώργιος Πελεκανάκης Π.Ν.                                                         

                     

Διοικητής 
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                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  « Α »     
 
 
        ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ  

            ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΣΑΝΕΙΟΥ  
                                                    (Διοικητήριο) ΣΝΔ.    

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ    

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΣΑΝΕΙΟΥ ΒΑΣΣΑΝΕΙΟΥ ΣΝΔ 

 
 

3920,00€ 

 
 

    3920,00€ 

   
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:                       3920,00€ 

                                                 
+ΦΠΑ 24%:                          940,80€       

  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:         4860,80€ 
   

 

 
                ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ                                                                                                                                 

 

                       Για το ΠΝ/ΣΝΔ                                                                  Ο Πάροχος Υπηρεσιών                                                                        

             Υποναύαρχος Γεώργιος Πελεκανάκης Π.Ν.                                                         

                       Διοικητής 
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