



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΡΓΟ: «Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης
στο Δ.Δ. Καβαλλαρίου»

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 16.097,57 €
(χωρίς Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Στα Ιωάννινα σήμερα στις **28** του μηνός **Αυγούστου** ημέρα **Παρασκευή** του έτους **2015** και ώρα **11.00 π.μ.** στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου αρ. 1 μεταξύ:

- α) του κ. **Αλέξανδρου Καχριμάνη** Περιφερειάρχη Ηπείρου και
- β) του **Δημήτριου Φάφα Ε.Δ.Ε.** με ΑΦΜ: 145375841 ανάδοχο εκτελέσεως του έργου:
«Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης στο Δ.Δ. Καβαλλαρίου.

Συμφώνησαν και έγιναν αποδεκτά τα πιο κάτω :

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται πιο πάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις

1. του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του ΠΔ 609/1985 «Κατασκευή δημόσιων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
2. του Ν.3669/08 (φεκ116/18-6-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων
- 3 .Του Ν. 3852/2010(Φ.Ε.Κ.87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 4.Το Π.Δ.140/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 233/τ. Α/27-12-2010
5. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
6. Την αριθ. 3/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
7. Την υπ'αριθ. 1/1-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού στις αντίστοιχες κενές ή προσωποπαγείς θέσεις περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων.
8. Του Ν. 4278/04-04-2014 « Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις», άρθρο 59 « Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
9. Του Ν. 4281/08-08-2014 « Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 157 « Εγγυήσεις»
10. Της Εγκυκλίου 13/20-08-2014 «Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών»

11. Του Ν. 4320/2015 « Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την αριθμ 62806/6613 /10-6-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 20.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ. 2014ΕΠ53000008 και τίτλο«Συντήρηση -αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ2013ΕΠ030000014)», για το υποέργο: «Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης στο Δ.Δ. Καβαλλαρίου».

2. Την από 30-06-2015 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/64/26-06-2015 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου

3. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται την έγκριση της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου: «Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης στο Δ.Δ. Καβαλλαρίου», προϋπολογισμού 20.000 € (με Φ.Π.Α.) στην εργοληπτική ατομική επιχείρηση Φάφας Γ. Δημήτριος Ε.Δ.Ε. ,που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και το απαιτούμενο εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΕΠ 29556 εγκατεστημένος στην περιοχή και δύναται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου, με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 1% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και ποσό σύμβασης 19.800,00 € με Φ.Π.Α.

3. Την αριθμ. 17/910/10-07-2015 της Οικονομικής Επιτροπής η οποία : α)Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης στο Δ.Δ. Καβαλλαρίου», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ, βάσει της μελέτης που συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθ. 62806/6613/11-6-2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., στην εργοληπτική ατομική επιχείρηση Φάφας Γ. Δημήτριος Ε.Δ.Ε., που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και το απαιτούμενο εργοληπτικό πτυχίο είναι εγκατεστημένος στην περιοχή και δύναται να προβεί έγκαιρα στην εκτέλεση του έργου, με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 1% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ήτοι με ποσό σύμβασης 19.800,00 € με ΦΠΑ, και β) την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3669/2008 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Ν.4053/2012, του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, του άρθρου 6 παρ.7 του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του Ν. 4257/2014 καθώς και της αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β'1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, επειδή υπάρχει έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη οι εν λόγω εργασίες του έργου να ολοκληρωθούν άμεσα και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ώστε κατά την διανυόμενη αρδευτική περίοδο να εξασφαλιστεί η παροχή νερού, δεδομένου ότι κατά την δοκιμή λειτουργίας του εν λόγω δικτύου άρδευσης διαπιστώθηκαν εκτεταμένες βλάβες στον αγωγό προσαγωγής και στα υδραυλικά εξαρτήματα (βάνες σύνδεσμοι κλπ), μη αντιμετωπίσιμες, με αποτέλεσμα το έργο να μην λειτουργεί επαρκώς.

4. Την αριθμ. πρωτ. 74893/8118/20-08-2015 κοινοποίηση απόφασης έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας και πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου προς τον ανάδοχο του έργου.

5. Τα αριθμ 6317,6318 & 6319/21-08-2015 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων τα οποία πιστοποιούν ότι ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΦΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ανάδοχος της ανωτέρω εργολαβίας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν εκδόθηκε απόφαση αναγκαστικής εκκαθάρισης ούτε τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, η υπό άλλη ανάλογη διαδικασία

Αναθέτει

1.Την εκτέλεση του έργου βάσει των όρων και τιμών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης και των προαναφερομένων ισχυουσών διατάξεων .

2. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΦΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Δ.Ε., με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εργοληπτική αυτή σύμβαση και αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών της ανωτέρω εργολαβίας που υπόκειται στους προαναφερόμενους γενικούς και ειδικούς όρους και διατάξεις.

Ειδικότερα ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και περιορισμούς ,που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα τεύχη.

3.Ως εργολαβικό αντάλλαγμα της σύμβασης αυτής συμφωνείται το ποσό των 16.097,57 € χωρίς ΦΠΑ και στο οποίο περιλαμβάνεται και το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

Στο συνολικό ποσό της σύμβασης περιλαμβάνονται :

A)	11.862,25 €	Για εργασίες
B)	2.135,21 €	ΓΕ& ΟΕ
Γ)	2.099,62 €	Απρόβλεπτα 15%
Δ)	0,49 €	Αναθεώρηση
ΣΥΝΟΛΟ	16.097,57 €	
ΦΠΑ 23%:	3.702,44 €	
ΣΥΝΟΛΟ:	19.800,01 €	
στρογγυλοποίηση	19.800,00 €	

Αναφέρεται ρητά ότι τόσον ο κύριος του έργου όσον και ο φορέας κατασκευής αυτού δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε θα δημιουργηθεί τυχόν αύξηση του συμβατικού ποσού της εργολαβίας αυτής 16.097,57 € χωρίς Φ.Π.Α. και ότι απαγορεύεται άνευ προηγουμένης έγκρισης σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (σύνταξη- έγκριση Α.Π.) κάθε υπέρβαση του ποσού αυτού .

Τυχών γενομένη υπέρβαση χωρίς τις νόμιμες εγκρίσεις, δεν αναγνωρίζεται και την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ανάδοχος του έργου .

4. Ως προθεσμία περαίωσης του έργου που αρχίζει από 28-08-2015 ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες και λήγει την 27-10-2015 πέρα από την οποία ο εργολάβος θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα βάσει των όρων της Ειδικής συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης, Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται οι καθορισμένες από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3263/04 ποινικές ρήτρες

5.Για την καλή εκτέλεση των εργασιών, πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και την διασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από τον δεύτερο των συμβαλλομένων, που μπορεί να προκύψει από την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία μας την αριθμ. 89198/21-08-2015 εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης της ΤΣΜΕΔΕ Ιωαννίνων ποσού οκτακοσίων πέντε ευρώ (805, 00 €) .

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησης είναι στα Ιωάννινα, οδός: Μ. Αλεξάνδρου 41 ΤΚ 45333 τηλ: 6973302296 και ορίζει αντίκλητο τον κ Δημήτριο Αντωνίου, κάτοικο Ιωαννίνων, οδός: Ηρακλή 11, ΤΚ.: 45332 τηλ: 6973302296, η οποία και υποβάλλει δήλωση αποδοχής του διορισμού της, προς την οποία θα κοινοποιούνται έγκυρα και νόμιμα οι διαταγές και τα έγγραφα της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) σειρές (αντίγραφα) και αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται από τους δύο συμβαλλομένους.

.Ένα αντίτυπο παρέλαβε ο ανάδοχος του έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΦΑΣ