



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ»

Π/Υ: 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
Αργοστόλι, 26 Μαΐου 2023
Αρ. πρωτ: 43542/9568

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού 73.655,99 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας», Π/Υ δημοπράτησης 74.400,00 € με ΦΠΑ, με στοιχεία χρηματοδότησης Π/Υ Π.Ι.Ν., ΚΑΕ 04.071.9781.04.023.004.001.

Στο Αργοστόλι σήμερα, την 26η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο Διοικητήριο, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Η ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ενεργούσα στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά το άρθρο 135 του Ν. 4412/16 και το άρθρο 159 του Ν. 3852/10 και κατόπιν της υπ' αρ. 40697/8968/12-5-2023 (ΑΔΑ: 603Ψ7ΛΕ-ΥΞΦ, ΑΔΑΜ: 23ΑΩΡΔ012666855) Απόφασης Περιφερειάρχη περί απ' ευθείας ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου του θέματος με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον οικονομικό φορέα «Ιωάννης Παπαϊωάννου» και αφ' ετέρου,

β. Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ – Ε.Δ.Ε., με Α.Φ.Μ. 132440967 - Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα:

(Α) Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων **ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ**, καλούμενη στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της και έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 2690/99 (ΦΕΚ-45/Α'/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν. 3528/07 (ΦΕΚ-45/Α'/9-3-1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ-87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ιδίως την παρ. 1 περίπτωση στ' του άρθρου 176 αυτού.

4. Το Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ-26/Α'/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α'/8-8-2016 - διορθ. ασφαλ. στα ΦΕΚ-200/Α'/24-10-2016 και ΦΕΚ-206/Α'/3-11-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για το υπόψη έργο.
6. Το άρθρο 5 παρ. 19 Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ-134/Α'/9-8-2019) , όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρο 10 του Ν. 4625/19 (ΦΕΚ-139/Α'/31-8-2019) και ισχύει σήμερα.
7. Τον Ν. 4782/21 (ΦΕΚ-36/Α'/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
8. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. 181-17/16-9-2017 (ΑΔΑ: Ω1ΒΧ7ΛΕ-ΘΡ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ-4083/Β'/23-11-2017.
9. Την υπ' αρ. 101811/24361/24-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΗ67ΛΕ-Β50) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «Ορισμός Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και τοποθέτηση προσωπικού στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων» και τις λοιπές μέχρι σήμερα εκδοθείσες αποφάσεις στελέχωσης.
10. Την υπ' αρ. 227-38/2022 (ΑΔΑ: 6ΕΡΠ7ΛΕ-ΛΗΖ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων περί έγκρισης Π/Υ Π.Ι.Ν. οικονομικού έτους 2023.
11. Την υπ' αρ. 25421/5543/24-3-2023 (ΑΔΑ:6ΟΔ17ΛΕ-ΑΩΤ, ΑΔΑΜ: 23REQ012371004) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Κεφ/νίας & Ιθάκης περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00€) για την εκτέλεση του έργου του θέματος.
12. Την υπ' αρ. 166278/25-6-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2813/Β/30-6-2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
13. Την υπ' αρ. 28184/6109/3-4-2023 Απόφαση Δ.Τ.Ε. περί Έγκρισης υπηρεσιακών τεχνικών τευχών φακέλου δημόσιας σύμβασης του έργου του θέματος.
14. Την ηλεκτρονική αποστολή (μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ) τριών (3) προσκλήσεων του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας, ήτοι :
 - την υπ' αρ. 31499/6793/12-4-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012497782) προς την εταιρεία ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.,
 - την υπ' αρ. 31506/6795/12-4-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012498045) προς τον κ. Νίκο Τσουκαλά,

- την υπ' αρ. 31514/6796/12-4-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012498184) προς τον κ. Ιωάννη Παπαϊωάννου,

για υποβολή προσφοράς στα πλαίσια του άρθρου 118 του Ν. 4412/16 για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», Π/Υ 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.), που απεστάλησαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. καθώς και την αποσφράγιση μέσω ΕΣΗΔΗΣ των δύο προσφορών που κατατέθηκαν.

- Το γεγονός ότι η τριμελής επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 30623/6636/10-4-2023 Απόφασης της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, πραγματοποίησε τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών, κατόπιν του οποίου συντάχθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής με το οποίο προτείνεται η κατακύρωση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», στον οικονομικό φορέα «Ιωάννη Παπαϊωάννου», ο οποίος κατέθεσε πλήρη και αποδεκτά δικαιολογητικά και προσέφερε το μικρότερο ποσό συνολικής αμοιβής.

15. Την υπ' αρ. 40697/8968/12-5-2023 (ΑΔΑ: 603Ψ7ΛΕ-ΥΞΦ, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012666855) Απόφαση Περιφερειάρχη περί απ' ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου του θέματος.
16. Το με αρ. πρωτ. 41996/9190/17-5-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. - Π.Ε. Κεφ/νίας με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.
17. Ότι μετά από τον έλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο), διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτού δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
18. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Ε.Δ.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, όπως διαμορφώθηκε με τον επανυπολογισμό των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ σε συνδυασμό με την έκπτωση εκ μέρους του Ε.Δ.Ε και που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, κατά την προσφορά	51.500,91
Απρόβλεπτα	7.725,14
Δαπάνη αναθεώρησης	173,94
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	59.399,99
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	14.256,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	73.655,99

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων **ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ** καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας», σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως ισχύουν, καθώς επίσης και τις λοιπές ισχύουσες παρεμφερείς ή συγγενείς διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 156 αυτού, όπως ισχύει, που επιτρέπει τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» και ειδικότερα ότι στην παρούσα εργολαβία επιτρέπεται η ανάλωση των «επί έλασσον δαπανών».
- iii. Τα τεχνικά τεύχη του φακέλου δημόσιας σύμβασης του έργου. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κυρίου του Έργου.
- iv. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή προσαρμόστηκε σύμφωνα με την προσφερθείσα έκπτωση **1,00%** και διαμορφώθηκε μετά και την απόφαση ανάθεσης του διαγωνισμού σε ό,τι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1) της παρούσας σύμβασης.
- v. Την υπ' αρ. 40697/8968/12-5-2023 (ΑΔΑ: 603Ψ7ΛΕ-ΥΞΦ, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012666855) Απόφαση Περιφερειάρχη περί απ' ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου του θέματος.

(Β) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ** αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

1. ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ

ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου **«Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας»** και τις ανωτέρω προαναφερόμενες (i-v) διατάξεις.

2. ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως αυτόν ως ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας (δημόσιας σύμβασης έργου), τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει

για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

- ε. Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγείας και υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχύουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει πως όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την Πρόσκληση και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

3. ΚΑΤΕΘΕΣΕ:

α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ αυτού και για την οποία εκδόθηκε η με αρ. ημετ. πρωτ. 43542/9568/22-5-2023 βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων/Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου περί γνησιότητας της Εγγυητικής Επιστολής.

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ
2797	22-5-2023	Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων/Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου	3.000,00€

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τα προβλεπόμενα όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 17 και 17Α του ισχύοντος πρότυπου υποδείγματος Διακήρυξης.

β. Την από 22-5-2023 Υπεύθυνη Δήλωση περί ορισμού ως αντικλήτου του κ. Παπαϊωάννου Ιωάννη τον κ. Παπαϊωάννου Γεώργιο, καθώς και την από 22-5-2023 Υπεύθυνη Δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών (αν υπάρχουν), καθορίζονται στο άρθρο 1 της Ε.Σ.Υ. του έργου. Σημειώνεται εδώ ότι η **ολική προθεσμία περάτωσης του έργου** έχει καθοριστεί σε **ενενήντα (90) ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης και **ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου** ορίζεται σε **έξι (6) μήνες**, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Ε.Σ.Υ. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον διάστημα ίσο προς την οριακή προθεσμία (Ν. 4412/16, άρθρο 147). Υπέρβαση της συνολικής ή και τμηματικών προθεσμιών που προβλέπονται στα τεύχη του ισχύοντος πρότυπου υποδείγματος Διακήρυξης επισύρει τις προβλεπόμενες στο Ν.

4412/16 άρθρο 148 και στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ποινικές ρήτρες σε βάρος του αναδόχου.

(Γ) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (26-5-2023), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(Δ) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 152 του Ν.4412/16.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση, χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π/Υ Π.Ι.Ν., «04.071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» Κ.Α. Εξόδων 9781.04.023.004.001 «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας», σύμφωνα με την υπ' αρ. 25421/5543/24-3-2023 (ΑΔΑ: 6ΟΔ17ΛΕ-ΑΩΤ, ΑΔΑΜ: 23REQ012371004) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

(Ε) Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ηλεκτρονικά από τους ανωτέρω συμβαλλομένους.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 26 Μαΐου 2023
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ