

**ΠΡΟΣ: ΚΟΥΣΗΣ ΗΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ****ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ**

Διεύθυνση: Γράμμου 9α, Π. Ηράκλειο

Τ.Κ.:141 22

ΑΦΜ:026859170

ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ

Τηλ.: 6973 33 11 46

email:dkoussis@hotmail.com

Αριθ. Πρωτ.: 17418

Ημερομηνία: 01/12/2023

Πληροφορίες: Δήμητρα Κοντοκώστα

Τηλέφωνο : 214 - 414 1248

Email: dkontokosta@stasy.gr**ΘΕΜΑ: ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΣΥΜΒΑΣΗ για την Προμήθεια «Ραφιών».**
(CPV: 39141100-3).**ΣΧΕΤΙΚΑ:**
α. MR - 271999
β. Η από 09.11.2023 προσφορά σας με αριθμό πρωτοκόλλου 16261
γ. Η Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΔΑ:6ΙΦΥΟΡΛΟ-81Μ

Μετά την υποβολή της προσφοράς σας, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Προμηθειών και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, σας αναθέτουμε την Προμήθεια Ραφιών όπως αναφέρεται στη συνημμένη κατάσταση Παράρτημα Ι, με καθαρή αξία **1.396,81 € ευρώ**.

Τόπος παράδοσης για την Προμήθεια Ραφιών η Αποθήκη της ΣΤΑΣΥ. στον Ελαιώνα, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες (Δευτέρα - Παρασκευή 09:30-14:30) και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την κα.Κιουλόγλου Ελένη στο τηλέφωνο :214 414 3250 ή αποστολή e-mail στο ekiouloglou@stasy.gr
Χρόνος παράδοσης: Σε 3 εβδομάδες

Απαιτείται ο ανάδοχος να επιβεβαιώσει με email στο kgram@stasy.gr, την λήψη και αποδοχή της παρούσας ανάθεσης εντός 7 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας και να μας ενημερώσει για την ακριβή ημερομηνία της παράδοσης για την Προμήθεια Ραφιών.



ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Πίνακας Ανάθεσης - Απαιτήσεις.



ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ



ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΑΣΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ							ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ								
A/A	ΚΩΔ. ΣΤΑΣΥ	PART NUMBER	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ. ΜΕΤΡ.	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΕΙΑ	ΦΠΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΑΕΙΑ	ΚΩΔ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
			Αγορά και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών στην αποθήκη του Ελαιώνα	1	ΤΜΧ	1.500,00	1	1.396,81	1.396,81		1.396,81	335,23	1.732,04		Σε 3 εβδομά δες
				Συνολικός Προϋπολογισμός		1.500,00			1.396,81		1.396,81	335,23	1.732,04		

-----//-----



Αθανάσιος Ν. Κοτταράς

Διευθύνων Σύμβουλος ·