

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- ΠΡΟΣ:** Πίνακας Αποδεκτών
- ΚΟΙΝ. :**
- ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/2γ
Τηλέφ.: 210-3483239
Φ.600.163/154/415824
Σ.1716
Αθήνα, 24 Ιουν 20
- ΘΕΜΑ:** Συμβάσεις – Διαγωνισμοί Υπ' Αρίθμ. 01/20 Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός, για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης (Χρονο-ναύλωσης /Ναύλωσης κατά Χρόνο) Πλοίου, για Χρονικό Διάστημα 2 Έτών, με Δικαίωμα Προαίρεσης Επιπλέον 1 Έτους για την Κάλυψη των Απαιτήσεων Θαλασσίων Μεταφορών της ΑΣΔΕΝ, στον Ευρύτερο Θαλάσσιο Χώρο της Ελλάδας]
- ΣΧΕΤ.:**
- α. ΝΔ 721/1970 (ΦΕΚ Α' 251/23 Νοε1970) «Περί Οικονομικής Μερίμνης - Λογιστικού των ΕΔ»
 - β. Η Υπ' Αρίθμ. Φ.092.5/14/252831/22 Απρ 1982 (ΦΕΚ Β' 376/15 Ιουν 1982) «Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Μεταφορών Υλικού Εφοδίων και Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ)»
 - γ. ΠΔ 89/1989 (ΦΕΚ Α' 8/09 Ιαν 1989) «Κωδικοποίηση Διατάξεων Νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας»
 - δ. Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/09 Μαρ 1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις
 - ε. Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α' 248/07 Νοε 00) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
 - στ. Η Υπ' Αρίθμ. 2/51557/0026/2001 (ΦΕΚ Β' 1209/17-09-2001) Από-φαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί Καθορισμού Επιτοκίου των Προκαταβολών για Προμήθεια Προϊόντων, Παροχή Υπηρεσιών ή Εκτέλεση Έργων»
 - ζ. Ν.3310/2005 (ΦΕΚ Α' 30/14 Φεβ 05) «Μέτρα για τη Διασφάλιση της Διαφάνειας και την Αποτροπή Καταστρατηγήσεων κατά τη Διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων»
 - η. Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α/20 Μαρ 07) «Καταχώριση Δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και Άλλες Διατάξεις»
 - θ. Ν-Δ-Α 1/2008/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των ΕΔ»
 - ι. Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112/13 Ιουλ 10) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και Άλλες Διατάξεις»
 - ια. Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/15 Σεπ 11) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ»
 - ιβ. Ν.4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52/28 Φεβ 13) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 - ιγ. Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/09 Μαΐ 13) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/2012 και 4127/2013» και Ειδικό-

- τερα επί της Παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την Καταπολέμηση των Καθυστερήσεων στις Εμπορικές Συναλλαγές»
- ιδ. Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α' 120/29 Μαΐ 13) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
 - ιε. Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23 Ιουλ 13) «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και Άλλες Διατάξεις
 - ιστ. Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74/26 Μαρ 14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α' 161) και Λοιπές Ρυθμίσεις»
 - ιζ. Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28 Ιουν 14) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις»
 - ιη. Η Υπ' Αριθμ. 5143/2014 (ΦΕΚ Β' 3335/05 Δεκ 14) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του Τρόπου Υπολογισμού, της Διαδικασίας Παρακράτησης και Απόδοσης της Κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., Καθώς και των Λοιπών Λεπτομερειών Εφαρμογής της Παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (Α' 204)»
 - ιθ. ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ Α' 34/23 Μαρ 15) «Κωδικοποίηση Διατάξεων για την Πρόσβαση σε Δημόσια Έγγραφα και Στοιχεία»
 - κ. ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/05 Αυγ 16) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
 - κα. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08 Αυγ 16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 20-14/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 - κβ. ΠΔ 39/2017 (ΦΕΚ Α' 64/04 Μαΐ 17) «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»
 - κγ. Η Υπ' Αριθμ. 1191/2017 (ΦΕΚ Β' 969/22 Μαρ 17) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί «Καθορισμού του Χρόνου, Τρόπου Υπολογισμού της Διαδικασίας Παρακράτησης και Απόδοσης της Κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), καθώς και των Λοιπών Λεπτομερειών Εφαρμογής της παρ. 3 Άρθρου 350 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α')
 - κδ. Η Υπ' Αριθμ. 57654/2017 (ΦΕΚ Β' 1781/23 Μαΐ 17) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 - κε. Η Υπ' Αριθμ. 56902/215 (ΦΕΚ Β' 1924/02 Ιουν 17) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
 - κστ. Η Υπ' Αριθμ. 2879/2018 (ΦΕΚ Β' 879/13 Μαρ 18) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός Ημερήσιων και Εβδομαδιαίων Νομαρχι-

- ακών και Τοπικών Εφημερίδων που Έχουν τη Δυνατότητα Καταχώρησης Δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου»
- κζ. Φ.812/382/78640/Σ.21484/09 Δεκ 19/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
- κη. Φ.600/100/677979/Σ.3416/17 Δεκ 19/ΓΕΣ/Γ1/4α
- κθ. Φ.600.163/02/410190/Σ.56/08 Ιαν 20/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2γ
- λ. Φ.900/33/411829/Σ.550/03 Μαρ 20/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7
- λα. Φ.600.163/70/413238/Σ.957/14 Απρ 20/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2γ
- λβ. Φ.600.1/44/413448/Σ.1037/27 Απρ 20/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7
- λγ. Το από 06 Μαΐ 20 Πρακτικό Ελέγχου – Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωση
- λδ. Η από 07 Μαΐ 20 Εισήγηση της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ στην ΑΣΔΥΣ/ΠΓΕΠ
- λε. Το από 12 Μαΐ 20 Πρακτικό Γνωμοδότησης της ΑΣΔΥΣ/ΔΓΕΠ

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. Οι διατάξεις των (α), (η) έως (κστ) και (ι) έως (κστ) σχετικών, που αναφέ-ρονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

α. Το (β) σχετικό, που αφορά στον καθορισμό των διαδικασιών των μεταφορών υλικών, εφοδίων και προσωπικού των ΕΔ.

γ. Το (θ) σχετικό, που αναφέρεται στη μεταβίβαση της οικονομικής εξουσίας των κ.κ. ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα Διοικήσεως των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

δ. Το (κζ) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε η ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης, για τα έτη 2020 έως 2023, ποσού συνολικού ύψους οκτακοσίων ενενήντα δυο χιλιάδων ευρώ (892.000,00€), μετά του αναλογούντος ΦΠΑ (24%).

ε. Η (κη) σχετική εντολή διενέργειας προμήθειας, για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης [χρονοναύλωση / ναύλωση κατά χρόνο (time charter)] πλοίου, για χρονικό διάστημα 2 ετών από σύναψης της σύμβασης, με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον 1 έτος και σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων θαλασσίων μεταφορών της ΑΣΔΕΝ, στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο της Ελλάδας.

στ. Η (κθ) σχετική διακήρυξη, του υπ' αριθμ. 01/2020 ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης (ναύλωσης) πλοίου, για κάλυψη αναγκών θαλασσίων μεταφορών της ΑΣΔΕΝ.

ζ. Η (λα) σχετική απόφαση της ΑΣΔΥΣ, με την αποφάσισε μεταξύ των άλλων, την αποδοχή της προσφοράς (συμμετοχής, - τεχνικής και οικονομικής προσφοράς) της μοναδικής εταιρείας «ΑΙΑΝΤΙΣ Ν.Ε», που συμμετείχε στο διαγωνισμό θέματος και την ανάδειξη της σε **προσωρινή ανάδοχο**.

η. Η (λβ) σχετική πρόσκληση, με την οποία η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προσκάλεσε τη μοναδική εταιρεία «ΑΙΑΝΤΙΣ Ν.Ε», για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 της (κθ) όμοιας διακήρυξης και το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.

θ. Το (λγ) σχετικό πρακτικό, με το οποίο η επιτροπή διενεργείας / αξιολόγησης (ΕΔ/Α) που συγκροτήθηκε με το (λ) όμοιο, αφού συνήλθε σε ολομέ-

λεια, γνωμάτευσε για την **αποδοχή** των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατέθεσε η μοναδική εταιρεία «ΑΙΑΝΤΙΣ Ν.Ε» που συμμετείχε στο διαγωνισμό θέματος.

1. Το (λε) σχετικό πρακτικό της ΑΣΔΥΣ/ΠΓΕΠ, κατόπιν της (λδ) όμοιας εισήγησης της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, με το οποίο γνωμοδότησε για τα αναγραφόμενα στο (λγ) σχετικό.

2. **Αποφασίζουμε**

την αποδοχή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης – ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της μοναδικής εταιρείας «ΑΙΑΝΤΙΣ Ν.Ε.», που συμμετείχε στο διαγωνισμό θέματος, τα οποία κατατέθηκαν για τη διαγωνιστική διαδικασία του θέματος, ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 73 έως 78, 80, 82, 103 και 221 του Ν.4412/2016.

3. **Εγκρίνουμε και Κατακυρώνουμε**

τα αποτελέσματα, της διαγωνιστικής διαδικασίας, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης (χρονοναύλωσης / ναύλωσης κατά χρόνο) πλοίου, για χρονικό διάστημα 2 ετών, με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον 1 έτους για την κάλυψη των απαιτήσεων θαλασσίων μεταφορών της ΑΣΔΕΝ, στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο της Ελλάδος, στη μοναδική εταιρεία «ΑΙΑΝΤΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ: 097366992, ΔΟΥ: ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, με έδρα την οδό Αντιγόνης 5, ΤΚ 18902, ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, τηλέφ.: 210-4673773), που συμμετείχε στο διαγωνισμό θέματος, με λόγο της προσφερθείσας τιμής προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς να είναι **176,90** και το κόστος μηναίου ναύλου να ανέρχεται σε ποσό συνολικού ύψους δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (**19.990,00€**), χωρίς ΦΠΑ, για τη χρονοναύλωση του πλοίου «επιβατηγό (Ε/Γ) – δρομολογιακό (ΔΡ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΥΦΑΣ II».

4. **Έναρξη και Διάρκεια Ισχύος Μίσθωσης**

Η διάρκεια της μίσθωσης [χρονοναύλωση / ναύλωση κατά χρόνο (time charter)] είναι 2 έτη από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του πλοίου «επιβατηγό (Ε/Γ) – δρομολογιακό (ΔΡ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΥΦΑΣ II» και με δικαίωμα προαίρεσης 1 έτους.

5. **Συμβατική Αξία**

Η συνολική αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων εξακόσιων σαράντα ευρώ, [(24 μήνες: **479.760€**) + (12 μήνες προαίρεση: **239.880€**) = **719.640,00€**], χωρίς ΦΠΑ [], προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: **892.353,60€** (24 μήνες: 594.902,40€ + 12 μήνες προαίρεση: 297.451,20€ = 892.353,60€)].

6. **Χρηματοδότηση της Μίσθωσης**

Η χρηματοδότηση της μίσθωσης θα γίνει από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΓΕΣ, στον ΕΦ 1.011.202.0000000 και επί του ΑΛΕ 2420189001.

7. Αναθέτουσες Αρχές – «Αγοραστές»

α. Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού / Διεύθυνση Προμηθειών (ΑΣΔΥΣ / ΔΠΜ), ως **Αναθέτουσα Αρχή (Α-Α)**.

β. Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ), Μείζονα Διοίκηση στην ζώνη ευθύνης της οποίας θα εκτελούνται τα δρομολόγια θαλάσσιας μεταφοράς, και οι συγκεκριμένες Ανώτερες Διοικήσεις Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΑΔΤΕ) που θα ορίζονται από την ΑΣΔΕΝ.

8. Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την υλοποίηση της μίσθωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της (κθ) σχετικής διακήρυξης, καθώς και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (ΑΚ).

9. Παραλαβή προς Περαιτέρω Διάθεση – Ναύλωση του Πλοίου

α. Η παραλαβή (προς περαιτέρω διάθεση – ναύλωση / εκτέλεση δρομολογίων) του πλοίου θα γίνει στο θαλάσσιο χώρο του στρατοπέδου «ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΝΣΚΗ» του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) στην Νέα Πέραμο Αττικής, από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ), σύμφωνα με την παράγραφο 11, εδάφιο β, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και σύμφωνα με τους όρους της (κθ) σχετικής διακήρυξης.

β. Κατά τη διαδικασία παραλαβής – διάθεσης του προς περαιτέρω διάθεση – ναύλωση / εκτέλεση δρομολογίων πλοίου, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο εκναυλωτής / πλοιοκτήτης. Στην προς υπογραφή σύμβαση θα προβλέπεται ότι ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

(1) Με μακροσκοπική εξέταση.

(2) Με πρακτική δοκιμασία (Λειτουργικό έλεγχο).

και σε απόλυτη συμφωνία με τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή του προς μίσθωση πλοίου, σύμφωνα με τις Προσθήκες «1», «2» και «3» του Παραρτήματος «Ι» της (κθ) σχετικής διακήρυξης.

γ. Η ΕΠΠ, συντάσσει εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων της προηγούμενης παραγράφου. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στην ανάδοχο.

δ. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η ΕΠΠ δύναται:

(1) Να παραλάβει (προς περαιτέρω διάθεση – ναύλωση / εκτέλεση δρομολογίων) το πλοίο.

(2) Να παραλάβει, προς περαιτέρω διάθεση – ναύλωση / εκτέλεση δρομολογίων, το πλοίο με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της σύμβασης, σύμφωνα με τις Προσθήκες «1», «2» και «3» του Παραρτήματος «Ι» της (κθ) σχετικής διακήρυξης.

(3) Να απορρίψει, προς περαιτέρω διάθεση – ναύλωση / εκτέλεση δρομολογίων, το πλοίο.

ε. Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον ανάδοχο.

στ. Αν η παραλαβή του πλοίου και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την ΕΠΠ μέσα στον προαναφερθέντα χρόνο [μέγιστο 5 ημερών από παράδοσης στον χώρο παραλαβής] που σαφώς θα ορίζεται και στη σύμβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει το πλοίο αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

ζ. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται στην παράγραφο της (κθ) σχετικής διακήρυξης και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

η. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

θ. Αν η ΕΠΠ παραλάβει το πλοίο με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το πλοίο είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του πλοίου δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του πλοίου, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής (ναύλου / μισθώματος). Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των υλικών επηρεάζουν την καταλληλότητά τους και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το πλοίο μπορεί να απορριφθεί.

ι. Εάν το πλοίο απορρίπτεται από την ΕΠΠ λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει σε άλλους περαιτέρω ελέγχους.

ια. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις πλοίων που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής (μισθώματος) με βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου / εκναυλωτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 6.2.4 και 6.2.5 της (κθ) σχετικής διακήρυξης.

ιβ. Το αίτημα για επανεξέταση του πλοίου σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 20 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του αναδόχου / εκναυλωτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.

ιγ. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στην ανάδοχο / εκναυλωτή.

ιδ. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση πλοίο σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής.

ιε. Το υπό μίσθωση (ναύλωση) πλοίο μπορεί να τεθεί σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση (χρήση) μόνο μετά την οριστική παραλαβή του από τον φορέα (στρατιωτική Υπηρεσία).

ιστ. Με την ολοκλήρωση της παραλαβής, ήτοι, ημερομηνία σύνταξης και υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του πλοίου από την αρμόδια ΕΠΠ, το πλοίο τίθεται σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση (χρήση) από την ΑΣΔΕΝ και ενεργεί κατά τα προβλεπόμενα στη παρούσα σύμβαση.

10. Απόρριψη Παραδοτέου Πλοίου προς Ναύλωση – Αντικατάσταση

α. Για την παραλαβή του προς περαιτέρω διάθεση – ναύλωση εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα της παραγράφου 6.2 της (κθ) σχετικής διακήρυξης.

β. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης του πλοίου «Ε/Γ - ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΥΦΑΣ ΙΙ» ή μέρους του εξοπλισμού του πλοίου «Ε/Γ - ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΥΦΑΣ ΙΙ» (π.χ. γερανού), με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση του πλοίου «Ε/Γ - ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΥΦΑΣ ΙΙ» ή του συγκεκριμένου εξοπλισμού, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της (κθ) σχετικής διακήρυξης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

γ. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμή και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

δ. Διευκρινίζεται ότι, θέματα αντικατάστασης, δύνανται και κατά περίπτωση κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, να εξετάζονται και κατά τη διάρκεια της χρονοαύλωσης.

11. Χρόνος και Τρόπος Εκτελέσεως Δρομολογίων

α. Λεπτομέρειες επί των εκτελούμενων δρομολογίων και των χρόνων υλοποίησης, έχουν ως εξής:

(1) Η έδρα - χώρος ελλιμενισμού του πλοίου και η περιοχή εκτελέσεως δρομολογίων που θα είναι εντός του θαλάσσιου χώρου της Ελλάδος, θα καθορίζονται, μετά την υπογραφή σχετικής ρήτρας εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας με τον ανάδοχο / πλοιοκτήτρια εταιρεία, λόγω του επιπέδου διαβάθμισης ασφαλείας των εν λόγω πληροφοριών σε συνεργασία με την ΑΣΔΕΝ.

(2) Παραδοτέα - Διαδικασία Παραλαβής / Παρακολούθησης Χρόνος και Τρόπος Εκτελέσεως Δρομολογίων, θα καθορίζονται μετά την υπογραφή σχετικής ρήτρας εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας με τον ανάδοχο / πλοιοκτήτρια εταιρεία, λόγω του επιπέδου διαβάθμισης ασφαλείας των εν λόγω πληροφοριών), όπως παρακάτω

(α) Το πλοίο «Ε/Γ - ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΥΦΑΣ ΙΙ» εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, θα πρέπει να βρίσκεται στο λιμάνι, το οποίο θα καθορίζεται από την ΑΣΔΕΝ, η οποία με μέριμνά της ενημερώνει την αντίστοιχη ΑΔΤΕ.

(β) Με την άφιξη στον ως άνω αναφερόμενο λιμένα, ακολουθεί τις συγκεκριμένες εντολές της ΑΣΔΕΝ – ΑΔΤΕ.

(γ) Κατά την εκτέλεση των δρομολογίων και το σύνολο των δραστηριοτήτων θα ενημερώνεται κατά τα προβλεπόμενα το «Ημερολόγιο του πλοίου».

(δ) Ανά δίμηνο θα υποβάλλεται από την ΕΠΠ στην ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, υπεύθυνη μονάδα σύνταξης του φακέλου δαπάνης και στην ανά-
./.

δοχο εταιρεία / ναυλωτή, σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής Μίσθωσης 2μήνου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από την πλοιοκτήτρια εταιρεία για την καταβολή του ναύλου – αποπληρωμή συμβατικής υποχρέωσης για την συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.

β. Σύμφωνα με την (κθ) σχετική διακήρυξη προβλέπεται, πριν την έναρξη των προαναφερθέντων δρομολογίων, η «παραλαβή» του πλοίου ύστερα από μακροσκοπική εξέταση και λειτουργικό έλεγχο που διενεργείται από άλλα όργανα (ΕΠΠ) που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής (διάθεσης) αρχίζει από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του πλοίου, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστημα του ελέγχου από την ΕΠΠ.

12. Χρόνος Μίσθωσης - Μεταφοράς - Συντήρησης - Επισκευών

α. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει το πλοίο μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση, ήτοι, 2 χρόνια (24 μήνες) με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον 1 έτος (12 μήνες).

β. Ο συμβατικός χρόνος μίσθωσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν.4412/2016.

γ. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος μίσθωσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι παρεχόμενες υπηρεσίες (μεταφορά προσωπικού και υλικών), η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να ολοκληρώσει μέχρι τον αρχικά σχεδιασθέντα τελικό προορισμό.

δ. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να ειδοποιεί την στρατιωτική υπηρεσία που εκτελεί την σύμβαση και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να προβεί σε συντήρηση / επισκευές, τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

13. Υποχρεώσεις Αναδόχου

α. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης η ανάδοχος εταιρεία τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

β. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από την ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με

την σχετική κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου των Κανονισμών, ΚΥΑ, ΥΑ, εγκυκλίων, κ.λπ., όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 1.4 της (κθ) σχετικής διακήρυξης.

γ. Ειδικότερα, προβλέπονται συγκεκριμένα τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά (τεχνική προδιαγραφή) του προς ναύλωση πλοίου «Ε/Γ - ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΥΦΑΣ ΙΙ», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις αντίστοιχες Προσθήκες του Παραρτήματος «Ι» της (κθ) σχετικής διακήρυξης.

δ. Η ανάδοχος εταιρεία / εκναυλωτής / πλοιοκτήτης οφείλει να ορίσει **«υπεύθυνο σύμβασης», κύριο και αναπληρωματικό**, ο οποίος πρέπει αφενός να επιβλέπει την ορθή εξέλιξη της υλοποίησης της σύμβασης, αφετέρου να έρχεται σε επαφή με τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει.

ε. Η στρατιωτική Υπηρεσία, δεν έχει καμία δέσμευση προς τον προμηθευτή για την παροχή οποιασδήποτε μορφής υπηρεσίας (π.χ. προσωπικό και μέσα εκφόρτωσης, κ.λπ.).

στ. Με μέριμνα του αναδόχου πρέπει να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας του πλοίου «Ε/Γ - ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΥΦΑΣ ΙΙ», ασφαλούς μεταφοράς προσωπικού – υλικών και τοποθέτησης των ειδών (μεταφορά των υλικών). Επίσης, η μεταφορά μέρους των υλικών δύναται να γίνεται με κατάλληλο (συγκεκριμένων διαστάσεων και βάρους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα «Ι» της (κθ) σχετικής διακήρυξης, όχημα για το σκοπό αυτό, με μέριμνα της στρατιωτικής Υπηρεσίας.

14. Υπεργολαβία

α. Η ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος / τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παραγράφου. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

β. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης σε υπεργολάβο χωρίς την έγκριση της ΑΑ.

γ. Επιπλέον, η ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των προαναφερθέντων πληροφοριών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά / δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος / των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

δ. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της (κθ) σχετικής διακήρυξης, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) η ανάδοχος εταιρεία προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν.4412/2016.

ε. Σε περίπτωση υπεργολαβίας σύμφωνα με το άρθρο 131, παράγραφος 6 του Ν.4412/2016 η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της (κθ) σχετικής διακήρυξης κατά την ανάθεση της σύμβασης με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, κατά την υπογραφή της, προσκομίζουν τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου που παραπέμπει στα αποδεικτικά μέσα για την μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της (κθ) όμοιας διακήρυξης αντί του ΕΕΕΣ. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί υποχρεωτικά από την ανάδοχο να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του.

15. Τρόπος Πληρωμής

α. Η πληρωμή θα γίνεται με ΤΧΕ από το οικείο ΕΛΔΑΠ, **τμηματικά ανά 2μηνο** στο 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή της μίσθωσης ανά δίμηνο.

β. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Συγκεκριμένα δικαιολογητικά πληρωμής αποτελούν:

(1) Κατά την **πρώτη πληρωμή** το πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του πλοίου.

(2) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής μίσθωσης της αρμόδιας ΕΠΠ με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι το πλοίο κατέχεται για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στο καταβλητέο ναύλωμα και εκπληρώθηκαν οι όροι της σύμβασης.

(3) Τιμολόγιο του αναδόχου / ναυλωτή.

(4) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου θα δηλώνεται ο τραπεζικός λογαριασμός σε μορφή IBAN και θα επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιάριου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή βεβαίωση της Τράπεζας αυτής, όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.

(6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί σαν άμεσος ή έμμεσος αντιπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, μόνιμο ή έφεδρο αξιωματικών των 3 Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου του ΝΔ 1400/1973 (ΦΕΚ Α'114/28 Μαΐ 1973), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(7) Πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

γ. Την ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τη χρονοναύλωση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης και αναφέρονται στην παράγραφο 2.4.4.4 της (κθ) σχετικής διακήρυξης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

(1) Κράτηση 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

(2) Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (ΥΑ 1191 / ΦΕΚ Β' 969/ 22-3-2017).

(3) Κράτηση 4% υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ)

(4) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 0,0839% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,01678%.

(5) Σύνολο κρατήσεων: **4,23068%**.

δ. Κατά την πληρωμή, λόγω της φύσης της εταιρείας (Ναυτική Εταιρεία – Ν.Ε.) απαλλάσσεται από τη παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ Α' 77) και την παράγραφο του άρθρου 58 του Ν.959/1979 (ΦΕΚ Α' 192).

16. Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Εκπτώτου - Κυρώσεις

α. Η ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4412/2016, εφόσον:

(1) Αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, δεν παραδώσει προς χρήση ή αντικαταστήσει (κατά τα προβλεπόμενα στη παρούσα σύμβαση) το ναυλωμένο πλοίο ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτό μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί και την παράγραφο 6.1 της (κη) σχετικής ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και

(2) Αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

β. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος ορθού, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στην ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί η ανάδοχος εταιρεία θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς η ανάδοχος εταιρεία να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.

γ. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

(1) Το πλοίο (ή απάρτιο για την λειτουργία / χρήση του) δεν παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα (στρατιωτική Υπηρεσία) που εκτελεί τη σύμβαση.

(2) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

δ. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί την ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

(1) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

(2) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από την ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

ε. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή της αναδόχου.

στ. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει την ανάδοχο έκπτωτη.

ζ. Ανωτέρα βία

Η ανάδοχος εταιρεία σε περίπτωση που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε 20 ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Α-Α τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν.4412/2016.

17. Δικαίωμα Προαίρεσης

Υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης και συγκεκριμένα η επέκταση της σύμβασης που θα συναφθεί κατά 1 επιπλέον έτος, μετά την ολοκλήρωση των πρώτων 2 ετών. Το εν λόγω δικαίωμα θα πρέπει να ενεργοποιηθεί του-λάχιστον 2 μηνες πριν το πέρας της σύμβασης.

18. Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη Διάρκειά της

α. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

β. Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 201 του εν λόγω νόμου.

γ. Δεν απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης σε περίπτωση μεταβολής του συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

19. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

α. Η Α-Α, σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν.4412/2016, μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

(1) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

(2) Η ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης.

(3) Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στην ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την

Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

β. Η Α-Α, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλουν υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παραγράφου 5 ή της παραγράφου 7 του άρθρου 68 του Ν.3863/2010.

20. Ολοκλήρωση Εκτέλεσης Σύμβασης

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.4412/2016, όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α. Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.

β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

21. Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης της Σύμβασης

α. Η ανάδοχος μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν.4412/2016, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος της κυρώσεις κατ' εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 207, 208 και 213 του Ν.4412/2016, καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.

β. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.

γ. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρό-

θεσμο προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

22. Δικαστική Επίλυση Διαφορών

α. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, σύμφωνα με το άρθρο 205^Α του Ν.4412/2016.

β. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 του Ν.4412/2016, ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

γ. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν ο φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το ζητήσει ο ίδιος.

δ. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) δικάσιμο. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου 3 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, 8 τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές.

ε. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 21α μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης, μπορεί να διαταχθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαινεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία (3) μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.

23. Εγγυήσεις

α. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72, παράγραφος 1β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ήτοι είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (23.988,00€), μη συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης.

β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5.3 της σχετικής (κθ) διακήρυξης.

γ. Το περιεχόμενό της εγγυητικής επιστολής πρέπει είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα «VI» της (κθ) σχετικής διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Α-Α έναντι της αναδόχου.

ε. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης ή άσκησης του δικαιώματος της προαίρεσης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

στ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.

ζ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος της μίσθωσης που παραλήφθηκε οριστικά και επιστρέφεται, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

η. Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης να είναι αορίστου χρόνου.

24. Εχεμύθεια - Εμπιστευτικότητα

α. Η ανάδοχος εταιρεία συμπεριλαμβανομένου και τυχόν υπεργολάβων, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του συμβατικού αντικειμένου που θα αναλάβει με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

β. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό της αναδόχου και τυχόν υπεργολάβων. Η ανάδοχος δεν δικαιούται να
./.

χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από την ανάδοχο κατά την εκτέλεση της εκτελεστικής σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

γ. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω όρων, η Στρατιωτική Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας της σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

25. Έγκριση - Καταλογισμός Δαπάνης

Τα δικαιολογητικά της δαπάνης, να συγκεντρωνθούν με μέριμνα της υπόλογου Μονάδος, που θα καθοριστεί από την ΑΣΔΕΝ και να υποβάλλονται στην ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2γ για έγκριση και καταλογισμό, αμέσως μετά την οριστική παραλαβή της μίσθωσης ανά δίμηνο.

26. Τα έννομα αποτελέσματα της παρούσας απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης, επέρχονται, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016, εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α. Παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του Ν.4412/2016.

β. Ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από την υπηρεσία επιτρόπου στο ΥΠΕΘΑ του Ελεγκτικού Συνέδριου, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του Ν.4129/2013.

γ. Κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στην ανάδοχο εταιρεία, εφόσον η τελευταία υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό της οφигενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο της Α-Α, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

27. Σύνταξη - Υπογραφή Σύμβασης

α. Εξουσιοδοτείται, ο Δντής της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης για την χρονοναύλωση του πλοίου «Ε/Γ - ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΥΦΑΣ ΙΙ» της ναυτικής εταιρείας «ΑΙΑΝΤΙΣ Ν.Ε», με βάση τους όρους της (κθ) σχετικής διακήρυξης, την παρούσα απόφαση κατακύρωσης και το νομικό

πλαίσιο, που διέπει την (κη) όμοια εντολή διενέργειας διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

β. Ο νόμιμος εκπρόσωπος ναυτικής εταιρείας «ΑΙΑΝΤΙΣ Ν.Ε.», υποχρεούνται να προσέλθει εντός 20 ημερών από την **ημερομηνία κοινοποίησης σχετικής έγγραφης πρόσκλησης**, για την υπογραφή της σύμβασης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, προσκομίζοντας πριν την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του εν λόγω νόμου. Σε περίπτωση κατά την οποία η ανάδοχος εταιρεία δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, εντός της παραπάνω προθεσμίας, ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 105 και 203 του Ν.4412/2016.

γ. Επί της παρούσας κατακυρωτικής απόφασης είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής, κατά τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν.4412/2016, η προθεσμία άσκησης της οποίας έχει όπως παρακάτω:

(1) 10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(2) 15 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, αλλιώς,

(3) 10 ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

δ. Η διαδικασία σύναψης σύμβασης του διαγωνισμού θέματος υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΛ.ΣΥΝ του ΥΠΕΘΑ, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4129/2013.

28. Το σχέδιο αυτού του εγγράφου, μονογραφήθηκε και από το 6^ο τμήμα της Διεύθυνσης (Οικονομικό Τμήμα), για τον τρόπο πληρωμής, το νόμιμο και κανονικό της μίσθωσης.

29. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

30. Χειριστής θέματος: Λγός (ΕΜ) Πέτρος Πετκίδης, Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2γ, τηλέφ.: 210-3483239, email: p.t.petkidis@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Λεωνίδας Κακαβάς
Διοικητής

Λοχαγός (ΕΜ) Πέτρος Πετκίδης
Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2γ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

Ναυτική Εταιρεία «ΑΙΑΝΤΙΣ Ν.Ε.»

Αντιγόνης 5, ΤΚ 18902, ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

τηλέφ.: 210-4673773, email: michalistco@hotmail.gr

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ1

ΑΣΔΕΝ/Γ1

ΑΣΔΥΣ/ΔΓ'Κ

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2γ, 6, 7

ΚΕΕΔ/4° ΕΓ