

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

(Ως προς το συνολικό ποσό της σύμβασης με ΦΠΑ)

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο:

ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ ☐

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Καστοριά 06/03/2019

Αρ. Πρωτ.: 37406/478

ΣΥΜΒΑΣΗ**Ευρώ 120.884,93 χωρίς Φ.Π.Α. (149.897,31 με Φ.Π.Α.)**

Για την εκτέλεση του έργου «**ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟ – ΑΝΩ ΠΕΡΙΒΟΛΙ – ΠΕΥΚΟΣ)**», προϋπολογισμού μελέτης 280.000,00 € με Φ.Π.Α., που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 541 κ.ε 2014ΕΠ54100002.

Στην Κοζάνη στη ΖΕΠ (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας), σήμερα 04 Μαρτίου 2019 ημέρα Δευτέρα, οι κατωτέρω:

- α) Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας**, που εδρεύει στην Κοζάνη και εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. **Καρυπίδη Θεόδωρο** και
- β) Ο οικονομικός φορέας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΣ του Αθανασίου** με Α.Φ.Μ. 017916551 - Δ.Ο.Υ. Καστοριάς, (Λεωφόρος Νίκης 64, Καστοριά 52100, Τηλ. 2467024292– Fax 2467027940), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
3. Το Π.Δ. 146/23-12-2010 (ΦΕΚ 239 Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»,
4. Την Απόφαση 2015/18 (πρακτικό 26^{ης} συνεδρίασης/03-07-2018 με ΑΔΑ: 7ΘΦΑ7ΛΨ-ΡΛ7) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 280.00,00 € με ΦΠΑ για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟ – ΑΝΩ ΠΕΡΙΒΟΛΙ – ΠΕΥΚΟΣ)» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε. 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)»,
5. Την Απόφαση 228/18 (πρακτικό 21^{ης} συνεδρίασης/13-9-2018 με ΑΔΑ: 7ΧΦΩ7ΛΨ-ΤΡΗ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για την έγκριση τροποποίησης 1/2018 του πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε. 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)»,
6. Την Απόφαση 196/18 (πρακτικό 16^{ης} συνεδρίασης/16-07-2018 με ΑΔΑ: 7ΑΧΑ7ΛΨ-Ρ2Χ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για την έγκριση δημοπράτησης του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟ – ΑΝΩ ΠΕΡΙΒΟΛΙ – ΠΕΥΚΟΣ)» με ανοιχτή διαδικασία.,

7. Την 129447/1541/12-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΤ4Ζ7ΛΨ-Α8Β) Απόφαση Έγκρισης μελέτης του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟ – ΑΝΩ ΠΕΡΙΒΟΛΙ – ΠΕΥΚΟΣ)»,
8. Την Απόφαση 2299/18 (πρακτικό 29^{ης} συνεδρίασης/25-07-2018 με ΑΔΑ: 7ΖΞΡ7ΛΨ-8ΟΚ) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟ – ΑΝΩ ΠΕΡΙΒΟΛΙ – ΠΕΥΚΟΣ)»,
9. Την από 17-09-2018 (α. α. 91191) προσφορά του οικονομικού φορέα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΣ του Αθανασίου με μέσο ποσοστό έκπτωσης 46,47 %,
10. Την με αριθμό 3108/18 (Πρακτικό 41^{ης} συνεδρίασης/18-10-2018 με ΑΔΑ: 6ΕΩΗ7ΛΨ-1ΡΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟ – ΑΝΩ ΠΕΡΙΒΟΛΙ – ΠΕΥΚΟΣ)» και την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο (μειοδότη) τον οικονομικό φορέα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΣ του Αθανασίου με μέσο ποσοστό έκπτωσης 46,47 %
11. Την 176986/31-10-2018 (ΑΔΑ: Ω1ΤΓΟΡ1Γ-ΨΟ3) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για την νομιμότητα της 3108/18 Απόφασης Οικ. Επιτροπής.
12. Την Απόφαση 3402/18 (πρακτικό 45^{ης} συνεδρίασης/06-11-2018 με ΑΔΑ: 97907ΛΨ-ΥΝ1) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟ – ΑΝΩ ΠΕΡΙΒΟΛΙ – ΠΕΥΚΟΣ)»,
13. Την 4663 Απόφαση, με αρ. πρωτ. 202923/17232/9-11-2018 για την δέσμευση πίστωσης,
14. Την Πράξη 33/2018 του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Κοζάνης με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της σύμβασης «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟ – ΑΝΩ ΠΕΡΙΒΟΛΙ – ΠΕΥΚΟΣ)»,
15. Την Απόφαση 178/19 (πρακτικό 5^{ης} συνεδρίασης/29-01-2019 με ΑΔΑ: 6ΕΩΝ7ΛΨ-ΣΣΒ) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την τυπική επανέγκριση της δαπάνης για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟ – ΑΝΩ ΠΕΡΙΒΟΛΙ – ΠΕΥΚΟΣ)»,
16. Την 851 Απόφαση, με αρ. πρωτ. 21766/1907/07-02-2019 για την δέσμευση πίστωσης,
17. Την υπ' αριθμ. ε-42108/26-2-2019 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 6.045,00 € του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.,
18. Την 5024/28-2-2019 επιβεβαίωση έκδοσης της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.,

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στον δεύτερο των συμβαλλομένων τον οικονομικό φορέα **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΣ του Αθανασίου**, Α.Φ.Μ. 017916551- Δ.Ο.Υ. Καστοριάς, καλούμενος στο εξής **ανάδοχος**, την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟ – ΑΝΩ ΠΕΡΙΒΟΛΙ – ΠΕΥΚΟΣ)» με τους όρους της μελέτης δημοπράτησης και αντί του ποσού των **εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (149.889,31 €)** συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.. όπως η από 17-09-2018 προσφορά του, και αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών	89.079,37 €
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%	16.034,29 €
Απρόβλεπτα 15%	15.767,05 €
Αναθεώρηση	4,22 €
Σύνολο	120.884,93 €
Φ.Π.Α. 24%	29.012,38 €
Συνολικό ποσό Σύμβασης (με Φ.Π.Α. 24%)	<u>149.897,31 €</u>

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε **έξι (6)** μήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του **N.4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται την ανάθεση των εργασιών του θέματος και αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτών με τους ανωτέρω όρους των οποίων έλαβε σαφή και τέλεια γνώση.

Από τον ανάδοχο κατατέθηκε η υπ. αριθ. **e-42108/26-2-2019** εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού **6.045,00 €** του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.,

Η παραπάνω εγγύηση μαζί με τις κρατήσεις των λογαριασμών πληρωμής, σε περίπτωση έκπτωσης της αναδόχου εταιρείας από την παρούσα εργολαβία για οποιαδήποτε αιτία, περιέρχεται σε όφελος του Ελληνικού Δημοσίου εκτός των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από την νομοθεσία.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον κωδικό ΣΑΕΠ 541/2014ΕΠ54100002 της ΣΑΕΠ 541.

Αφού συντάχθηκε το παρόν, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε **έξι (6)** αντίτυπα, εκ των οποίων τα **τέσσερα (4)** κατατέθηκαν στον Φ.Ε., **ένα (1)** στο Αρχείο της Υπηρεσίας και **ένα (1)** έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΔΕΣ του Αθανασίου