

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ: 2241035445
Πληροφορίες: Ελένη Μαράκα

ΑΔΑ:
Ρόδος, 14/04/2021
Αρ. Πρωτ: 2/18220

ΑΠΟΦΑΣΗ 1232/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

1. Έχοντας υπόψη :
2. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη).
3. Το Ν. 4412/2016.
4. Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006.
5. Το Π.Δ.80/2016 και Ν. 4555/2018.
6. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έχει ήδη εκδοθεί στον Κ.Α. 70-6262.0009.0003 ύψους 19.879,51 ευρώ.
7. Την απόφαση 2093/28-09-2020 του Δημάρχου για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων.
8. Τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2021 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 70-6262.0009.0003 με τίτλο « **Εργασίες επιφανειακής διαμόρφωσης παραλιών με μηχανικά και χειροκίνητα μέσα Δ.Ε. Αφάντου**» ποσού 22.000,00 ευρώ.
9. Την πρόσκληση ενδιαφέροντος αριθμό πρωτοκόλλου 2/16328/05-04-2021 και με αριθμό απόφασης 1029/2021.
10. Την προσφορά του συμμετέχοντος που έλαβε μέρος στη διαδικασία.
11. Τις ανάγκες που προέκυψαν για την **υπηρεσία Εργασίες επιφανειακής διαμόρφωσης παραλιών με μηχανικά και χειροκίνητα μέσα Δ.Ε. Αφάντου** του Δήμου Ρόδου.
12. Το από 13/04/2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Να κατακυρώσει την υπηρεσία **Εργασίες επιφανειακής διαμόρφωσης παραλιών με μηχανικά και χειροκίνητα μέσα Δ.Ε. Αφάντου** του Δήμου Ρόδου στην **ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΕΦ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΩΝ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ** με έδρα **Δ.Κ. ΚΑΛΥΘΙΩΝ Τ.Κ. 85105, ΤΗΛ. 6945991955 Α.Φ.Μ. 122269433 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 7542** ποσού χωρίς το Φ.Π.Α. **15.871,54** ευρώ και με Φ.Π.Α. **19.680,71** ευρώ όπως ο πίνακας που ακολουθεί:

Α.Τ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔ Α ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1.	Αναμόχλευση, καθαρισμού και διάστρωση ΜΕΛΥΟ (2) ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	ΣΤΡΕΜΜ Α (1000 m ²)	270 αρχική + 160 επαναληπτική = 430	29,70	12.771,00
2.	ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ φερτών υλικών φυκιών, εκριζώσεων και λοιπών εκβρασμένων υλών (ΦΟΡΤΗΓΟΥ)	Ημερήσια Χρήση (τεμάχιο /ημέρα)	15	148,50	2.227,50
3.	Χειρωνακτικές εργασίες για σημεία μη προσβάσιμα με μηχανικό μέσο	Ημέρες	14	62,36 ανειδ. Εργάτη (ΑΤΟΕ 001)	873,04
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ					15.871,54
ΦΠΑ 24%					3.809,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					19.680,71

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ