

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΗΣ ΔΤΕ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ**

Έως του ποσού των 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

**στο πλαίσιο του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ-ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ»
υπόεργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ-ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2016-2017» που
εκτελείται με αυτεπιστασία**

Στην Λάρισα, σήμερα την 14^η, του μηνός **Φεβρουαρίου**, ημέρα **Τρίτη**, του έτους **2017**, μεταξύ των :

1. του **ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, Αντιπεριφερειάρχη και νόμιμο εκπρόσωπο της ΠΕ Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα την Λάρισα, οδό Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου (Διοικητήριο) και με ΑΦΜ 997844846 - ΔΟΥ Α' Λάρισας (εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και
2. του κ Καθάρου Βασιλείου, νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας «ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ» που εδρεύει στην Λάρισα, στην Αθ. Διάκου 9 με **ΑΦΜ 093695563, Δ.Ο.Υ. Λάρισας**, καλούμενος εφεξής ο «**Ανάδοχος**»

και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 242 αυτού.
2. Το Π.Δ.129/23-12-2010 (ΦΕΚ 222 Α/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα:
 - 118 παρ. 3 και 4 απευθείας ανάθεση.
 - 177 «Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία».
 - 116 παρ. 1.
 - 32 παράγραφος 2, περίπτωση γ' «Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».
 - 116 επιλογή των διαδικασιών.
4. Την αρ. 190/19/16.12.2016 (ΑΔΑ: 6Κ017ΛΡ-1ΧΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας.
5. Την αρ. 1478/42ο/28.12.2016 (ΑΔΑ: 7Μ227ΛΡ-ΑΑΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
6. Την ανάγκη για άμεση εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βατότητας λόγω χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της ΔΤΕ Π.Ε. Λάρισας λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών
7. Την ανάγκη για άμεση προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τις επισκευές και συντηρήσεις των μηχανημάτων έργων και επιβατικών που εργαστήκαν στου αποχιονισμούς του οδικού δικτύου ευθύνης της ΠΕ Λάρισας την περίοδο από 1^η Νοεμβρίου 2016 μέχρι 31^η Μαρτίου 2017.
8. Τις με αρ. 499/24.02.2017 (ΑΔΑ: ΩΕΥΧ7ΛΡ-ΔΛ6), με ΑΔΑΜ 17REQ0005841672 2014 02 24 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την έγκριση διάθεσης πίστωσης για το αναφερόμενο στο θέμα έργο.
9. Την με αρ. πρωτ. 2143/10-4-2017 (ΑΔΑ:6ΕΚΩ7ΛΡ-54Τ) Απόφαση Προμήθειας Ανταλλακτικών/Αναλωσίμων για τις επισκευές και συντηρήσεις των μηχανημάτων έργων και επιβατικών της ΔΤΕ ΠΕ Λάρισας με αυτεπιστασία από την υπηρεσία μας.
10. Την οικονομική προσφορά για απαιτούμενα είδη που υπέβαλε ο ανάδοχος, συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα εξής:

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων έργων και επιβατικών με αυτεπιστασία με μέχρι του ποσού των 24.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και έκπτωση επί των εγκεκριμένων τιμών ίση με 5%.
2. Η πληρωμή προμηθευόμενων ανταλλακτικών και αναλωσίμων κάθε μηχανήματος ή επιβατικού θα γίνει με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους, βάσει των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την Υπηρεσία μας.
3. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης ή ακαταλληλότητα των προμηθευόμενων ειδών, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάστασή τους ή ακόμη και να καταγγείλει την μίσθωση με υπαιτιότητα του αναδόχου.
4. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων περί νομίμων κρατήσεων, οι όροι της παρούσας συμμορφώνονται με τα νέα δεδομένα.

Η δαπάνη για τη μίσθωση των μηχανημάτων θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με Κ.Α. 2016ΕΠ51700002 και τίτλο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ-ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ**» **υποέργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2016-2017»** της ΣΑΕΠ 517.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ**

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ»**

ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ