



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Τρίπολη, 14-1-2015
Αρ.Πρωτ. 6264/2447/ΟΙΚ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ποσού, χωρίς ΦΠΑ, 64.471,54 ΕΥΡΩ

για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΚ ΤΥΡΟΥ
Δ.ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ»,
Αρ. Έργου: 2012 ΕΠ 0268 0034, Προϋπολογισμού: 130.000,00 € με ΦΠΑ

Στην Τρίπολη, σήμερα, στις δεκατέσσερις του μηνός Ιανουαρίου, του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (14-1-2015), ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που βρίσκονται στην πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, οι υπογράφωντες το παρόν, αφ' ενός, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος Τατούλης, εκπροσωπώντας τον Κύριο του έργου, που είναι το Ελληνικό Δημόσιο (Περιφέρεια Πελοποννήσου), και αφ' ετέρου ο κ. Δημήτριος Μπόκολας, εργολάβος δημοσίων έργων με αριθμό πτυχίου **25273**, συνυπολόγησαν και συναποδέχθησαν τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων κ. Πέτρος Τατούλης, με την ανωτέρω εκτεθείσα ιδιότητά του, έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007 για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18.ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116 Α'/18-06-08), όπως ισχύει.
3. Την αρ. 1332/25/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου έγκρισης τευχών δημοπράτησης – διενέργειας διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας για το υποέργο «Κατασκευή Φυσικής Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Τ.Κ Τυρού Δήμου Νότιας Κυνουρίας – Διαμόρφωση Οικοπέδου».
4. Την αρ. 1780/37/10-10-2014 (ΑΔΑ 6ΒΣΙ7Λ1-Ψ5Ζ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, που αφορά στην έγκριση του αποτελέσματος του από 19-8-2014 διαγωνισμού του εν λόγω έργου, με την οποία ανατίθεται η εκτέλεση των σχετικών εργασιών στον εργολάβο δημοσίων έργων ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΟΚΟΛΑ, που προσέφερε μέση έκπτωση 39% επί του ποσού του προϋπολογισμού μελέτης της Υπηρεσίας.
5. Το αρ. 4969/οικ/18-11-2014 έγγραφο της Προϊσταμένης Αρχής, με το οποίο καλεί τον εργολάβο δημοσίων έργων ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΟΚΟΛΑ, να υποβάλει τα απαιτούμενα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, για την υπογραφή της σύμβασης.
6. Την από 26-11-2014 (ΑΠ ΔΤΕ 5139/26-11-14) αίτηση του ΜΠΟΚΟΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με την οποία υπέβαλε εμπρόθεσμα τα ζητηθέντα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά.
7. Το γεγονός ότι από τον γενόμενο έλεγχο των κατατεθέντων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε η πληρότητα και ορθότητά τους.
8. Το αρ. 5139/5-12-2014 έγγραφό μας με το οποίο κοινοποιείται η εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στο μειοδότη με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης.

αναθέτει, στον δεύτερο των συμβαλλομένων εργολάβο Δημήτριο Μπόκολα καλούμενο στο εξής «Ανάδοχο» την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΚ ΤΥΡΟΥ Δ.ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ», Προϋπολογισμού: 130.000,00€ με ΦΠΑ, με τους όρους της μελέτης δημοπράτησης και αντί του ποσού των

Εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ενός ΕΥΡΩ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (64.471,54 €),

που αναλύεται ως εξής σύμφωνα με την προσφορά:

	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ	ΠΟΣΟ (€)
Αξία εργασιών προσφοράς (ΣΠ)		46.127,59
ΓΕΟΕ	46.127,59*18%=	8.302,97
Συνολική Δαπάνη Έργου προσφοράς (ΣΔΕ)		54.430,56
Απρόβλεπτα	54.430,56*15%=	8.164,58
Σύνολο (Π1)		62.595,14
Αναθεώρηση	(1-39%)*62.595,14	1.876,40
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (χωρίς ΦΠΑ)		64.471,54

Στο ανωτέρω ποσό του συμφωνητικού, δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α., η οποία ανέρχεται σε: $(64.471,54 * 23\%) =$ δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά **(14.828,45 €)**.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων» με την αρ. 5744/26-11-2013 (ΑΔΑ ΒΛ137Λ1-ΜΧ6) Τροποποιητική Απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου, με κωδικό ΟΠΣ 381347.

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε Εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, από σήμερα, δηλαδή μέχρι **14 – 5 – 2015**.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υπαίτιας, εκ μέρους του Αναδόχου, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας καθώς και των τμηματικών προβλεπόμενων προθεσμιών, θα επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που καθορίζονται στο άρθρο 49 του Ν.3669/08 και στο σχετικό άρθρο της οικείας ΕΣΥ.

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», εφόσον δεν είναι αντίθετες με το ΠΔ 60/2007 για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18.ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ.

Επίσης έχει εφαρμογή το εν γένει Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση των έργων του υπόψη Επιχειρησιακού Προγράμματος (και ιδίως ο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013», ο Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006 κλπ).

Ο ανάδοχος, Δημήτριος Μπόκολας, δηλώνει ότι αποδέχεται την ανάθεση των εργασιών του θέματος και αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτών με τους ανωτέρω όρους των οποίων έλαβε σαφή και τέλεια γνώση.

Τα παρακάτω αναγραφόμενα τεύχη, έγιναν ανεπιφύλακτα αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλόμενους, μονογράφηκαν από αυτούς σε δύο σειρές και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης:

1. Διακήρυξη Δημοπρασίας.
2. Προϋπολογισμός Μελέτης
3. Τιμολόγιο Μελέτης
4. Τεχνική Περιγραφή-Προμέτρηση
5. Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου
6. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ).
7. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ).
8. Τεχνικές Προδιαγραφές
9. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ).
10. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).

Η μία από τις δύο μονογραφημένες σειρές των εν λόγω τευχών παραδόθηκε στον ανάδοχο.

ΕΓΓΥΗΣΗ: Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης και σύμφωνα με το άρθρο 17 της Διακήρυξης του έργου, η απαιτούμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης, επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς κονδύλια αναθεώρησης και ΦΠΑ (102.614,99€) είναι:

Α) Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: $102.614,99\text{€} \cdot 5\% = 5.130,75\text{€}$

Β) Πρόσθετη Προβλεπόμενη Εγγυητική: $102.614,99\text{€} \cdot 12,75\% = 13.083,41\text{€}$

και συνεπώς το συνολικό ποσό των εγγυήσεων ανέρχεται σε 18.214,16€.

Ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυήσεις συνολικού ποσού 18.215,00 € (που καλύπτει το ως άνω αιτούμενο ποσό) με τις ακόλουθες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης:

α) Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 50803/16–12–2014, ποσού 5.131,00€ του ΕΤΑΑ Τρίπολης.

β) Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 50804/16–12–2014, ποσού 13.084,00€ του ΕΤΑΑ Τρίπολης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε πέντε (5) αντίτυπα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας, το δε πέμπτο έλαβε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον ανάδοχο

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δημήτριος Μπόκολας
Εργολάβος Δημοσίων Έργων

Πέτρος Τατούλης
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου