



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λαμία, 18-1-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 2871/172

Ταχ. Κώδικας: 35132, Λαμία
Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο, Λεωφ. Καλυβίων 2
Πληροφορίες: Β. Παλαιολόγου, Ζ. Σύψα
Αρ. τηλεφ.: 22313-54743,746
Αρ. FAX: 22313-52670
E-mail: v.palaiologou@pste.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας σε εξωτερικό συνεργάτη για το έργο με τίτλο LIFE-IP AdaptInGR: Boosting the implementation of adaptation policy across Greece», με κωδικό LIFE17 IPC/GR/000006 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Πιλοτικό έργο νο1 “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΔΡΙΜΑΤΟΡΕΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΣΤΕ”.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 4555/2018 “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ” (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2019).
2. Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Τ. Α’/27-12-2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί - επικαιροποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 3203/84663/22-6-2017 (ΦΕΚ Β’ 2201/28-6-2017), 3749/77622/11-6-2018 (ΦΕΚ Β’ 2467/27-6-2018), 6041/119763/22-8-2018 (ΦΕΚ Β’ 3806/4-9-2018) και 7062/149508/5-10-2018 (ΦΕΚ Β’ 4524/16-10-2018) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας, και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6, του Ν. 4071/2013 (ΦΕΚ 85 Α/2012) “*Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, τις διατάξεις του Ν.4270/2014*” «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις* ΦΕΚ 143/28-06-2014».
4. Το Π.Δ. 80/2016 (Α’145) “*Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες*”, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
5. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α’) “*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την παρ.8 του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019.

7. Το Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/Α) άρθρα 3 και 5 “*Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ*”.
8. Την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Σ.Ε., για την περιφερειακή περίοδο 2019-2023.
9. Τα με αριθμ. 192670/608/28-8-2019 και 195058/616/1-9-2019 πρακτικά ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη και των μελών του Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας.
10. Την από 21-12-2018 υπογραφείσα στις Βρυξέλλες συμφωνία (GRANT AGREEMENT) για το project με τίτλο: “LIFE-IP AdaptInGR: Boosting the implementation of adaptation policy across Greece” και κωδικό LIFE17 IPC/GR/000006
11. Το από 03-04-2019 και την από 07-04-2020 τροποποίηση του συμφωνητικού συνεργασίας (Partnership Agreement) μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το project με τίτλο: “LIFE-IP AdaptInGR: Boosting the implementation of adaptation policy across Greece” και κωδικό LIFE17 IPC/GR/000006.
12. Την με ΑΔΑ: 6ΡΑΟ465ΧΙ8-45Ω - ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΣΑΕ0752 ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 075/2.
13. Την με αριθμ. πρωτ. (οικ.) 396/29453/7-2-2019 απόφαση ορισμού επιτροπής παρακολούθησης – υλοποίησης του project.
14. Την με αριθμ. πρωτ. 2246/132617/12-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΜ97ΛΗ-ΘΑ8) απόφαση ορισμού διευθύνουσας υπηρεσίας για το project με τίτλο: “LIFE-IP AdaptInGR: Boosting the implementation of adaptation policy across Greece” και κωδικό LIFE17 IPC/GR/000006.
15. Τις με αριθμ. πρωτ. (οικ.) 4981/283781/13-12-2019 και 3737/180888/8-9-2020 ΑΔΑ: 6ΝΚΖ7ΛΗ-13Σ τροποποιήσεις της ανωτέρω απόφασης ορισμού επιτροπής παρακολούθησης – υλοποίησης του project.
16. Το με αριθμ. πρωτ. 699/39315/24-2-2021 αίτημα δέσμευσης πίστωσης της Δ/σης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού.
17. Το υπ’ αριθμ. 7320/275962/8-12-2021(ΑΔΑΜ:21REQ009780461) πρωτογενές αίτημα της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περί υλοποίησης της ανωτέρω δαπάνης.
18. Την υπ’ αριθμ. 4069/20-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΔΡ7ΛΗ-Γ6Η, ΑΔΑΜ:21REQ009834377) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 4544 στο Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου.
19. Την υπ’ αριθμ. 781/11-012022 (ΑΔΑ: 6ΥΖΥ7ΛΗ-ΦΦΑ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 614 στο Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου.
20. Τις ανάγκες του προγράμματος, τις υπηρεσιακές ανάγκες της ΔΙΠΕΧΩΣ/ΠΣΕ και το υφιστάμενο προσωπικό.
21. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 296495/8177/30-12-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009875909) πρόσκληση υποβολής προσφοράς στους οικονομικούς φορείς α) Κέντρο Καινοτόμων Τεχνολογιών Α.Ε., β) Η. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-Ν. ΠΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και γ) ΖΗΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. (CONSAAT Ο.Ε.).

22. Την υπ' αριθμ. πρωτ. α) 2871/172/07-01-2022 προσφορά της εταιρείας "Κέντρο Καινοτόμων Τεχνολογιών Α.Ε.", ποσού 34.025,60€, β) την υπ' αριθμ. 2293/156/5-01-2022 προσφορά της εταιρείας "ΖΗΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε." (CONSAAT Ο.Ε.), ποσού 34.720,00€ και γ) την υπ' αριθμ. 2869/171/7-01-2022 προσφορά της εταιρείας "ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ - Ν. ΠΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.", ποσού 34.372,80€, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας σε εξωτερικό συνεργάτη για το έργο με τίτλο LIFE-IP AdaptInGR: Boosting the implementation of adaptation policy across Greece», με κωδικό LIFE17 IPC/GR/000006 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Πιλοτικό έργο νο1 "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΔΡΙΜΑΤΟΡΕΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΣΤΕ", στον οικονομικό φορέα "**Κέντρο Καινοτόμων Τεχνολογιών Α.Ε.**", με ΑΦΜ: 094432146, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, Ταχ. Δ/ση: Αλκέτου 25, ΤΚ. 11633 - Αθήνα, έναντι συνολικής αμοιβής **34.025,60€** με ΦΠΑ, όπως αναλύεται στην οικονομική του προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)*». Ειδικότερα:

Παραδοτέο	Τίτλος	Ποσό σε €
Π1.1	Έκθεση αποτελεσματικότητας συνδυασμού υπαρχόντων έργων και νέας λύσης βασισμένης στην φύση	4.500,00
Π1.2	Έκθεση αποτελεσματικότητας επιλεγμένης λύσης βασισμένης στη φύση για διαφορετικά κλιματικά σενάρια.	4.500,00
Π2.1	Έκθεση αποτελεσματικότητας συνδυασμού υπαρχόντων έργων και νέας λύσης βασισμένης στην φύση	4.500,00
Π2.2	Φάκελος οριστικής μελέτης (Έκθεση, Χάρτες, Οριζοντιογραφίες, Μηκοτομές και Διατομές, Τεύχος υδραυλικών υπολογισμών, Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών)	4.500,00
Π3.1	Έκθεση προσδιορισμού των κατάλληλων εμπλεκόμενων μερών για την συγκεκριμένη περιοχή και ανάλυση προτάσεων για την ενεργό συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών της κοινωνίας και αξιολόγησης των τάσεων που εκφράζουν οι κοινωνικοί εταίροι όσον αφορά στην υιοθέτηση φυσικών λύσεων. Νομικό πλαίσιο αδειοδότησης.	4.500,00
Π3.2	Μελέτη βιωσιμότητας.	5.500,00
Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)		28.000,00
Έκπτωση 2%		-560,00
Σύνολο μετά την έκπτωση		27.440,00
ΦΠΑ		6.585,60
Σύνολο με ΦΠΑ		34.025,60

➤ **Διάρκεια του έργου:**

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της Υπηρεσίας αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ισχύει έως και **ένα (1) έτος**.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της διάρκειας της σύμβασης μέχρι το 50% αυτής με μονομερή της δήλωση (απόφαση) πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, χωρίς αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και χωρίς μεταβολή των υπολοίπων όρων.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

➤ **Παραδοτέα και τρόπος πληρωμής:**

Η καταβολή της αμοιβής του Συμβούλου θα γίνει **τμηματικά** από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/ση Οικ/κου & Δ.Ε. απο συγκεκριμένο ΚΑΕ στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί δέσμευση και έγκριση δαπάνης, μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών/δικαιολογητικών που προβλέπονται απο τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου για την υπηρεσία απο την αρμόδια επιτροπή παραλαβής των παραδοτέων.

- 1η πληρωμή με την υποβολή των Παραδοτέων Π1.1 και Π1.2
- 2η πληρωμή με την υποβολή των Παραδοτέων Π2.1 και Π2.2
- 3η πληρωμή Αποπληρωμή (του υπολοίπου) με την υποβολή και των υπολοίπων Παραδοτέων Π3.1 και Π3.2

Απαραίτητη προϋπόθεση για να διενεργηθεί η 1^η και 2^η πληρωμή θα είναι να έχουν παραληφθεί και εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης του έργου με την έκδοση σχετικού πρακτικού παραλαβής τα Παραδοτέα του Έργου.

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9919 και την υπ' αριθμ. 4069/20-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΔΡ7ΛΗ-Γ6Η, ΑΔΑΜ:21REQ009834377) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 4544 στο Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Συνημμένα:

- Προσφορά

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Κοινοποίηση:

- ΔΙΠΕΧΩΣ
- ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε.
- ΖΗΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. (CONSAAT Ο.Ε.)
- ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-Ν. ΠΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

Εσωτ. διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ 01.01