

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ «ΚΗΜΔΗΣ»

ΑΔΑΜ:18ΑWRD002940380 2018-04-13

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλέφ. 210-5530330

Φ. 604/9Α.3/104/17

Σ.684

Α Π Ο Φ Α Σ Η**«Εκτελεστική Κατακύρωση Προμήθειας Ειδών Ιματισμού Ν/Δ»**

Έχοντας υπόψη :

- α. Φ. 600/104/Σ.104/05-12-17/ΚΠ/ΚΕΦΝ (Διακήρυξη "Σ-104/17")
- β. Φ.604/9/104/17/Σ.346//05-03-2018/ΚΠ/ΚΕΦΝ (Απόφαση Σύναψης Συμφωνία-Πλαίσιο) [ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ002759613 2018-03-06]
- γ. Συμφωνία πλαίσιο υπ' αριθμόν 104/17//23 Μαρτίου 18 μεταξύ ΚΠ/ΚΕΦΝ και εταιρείας «Ε. ΒΑΜΒΑΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε»
- δ. ΦΕΣ 660.61/115/18/02-04-2018//ΚΕΦΝ/ΚΦ 1260

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την ανάθεση στην εταιρεία :

«Ε. ΒΑΜΒΑΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε»,
Ακτή Μιαούλη, 3Γ, Πειραιάς, Τ.Κ.: 18535
Τηλέφ.: 210-4131152, Fax: 210-4176325
ΑΦΜ:091300574, ΔΟΥ: Α' Πειραιά

της Προμήθειας Ειδών Ιματισμού Ν/Δ του συνημμένου Πίνακα Προμηθευτών Υλικών, προς κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών κατατάξεων Ν/Δ, στο πλαίσιο υλοποίησης των όρων της σχετικής (γ) Συμφωνίας-Πλαίσιο, έναντι του ποσού των είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (**€26.272,50**), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α.

2. Η συνολική πίστωση των **€26.272,50** θα διατεθεί από Π/Υ ΓΕΝ 2018, σε βάρος ΚΑΕ **1421** αρμοδιότητας ΚΕΦΝ, συμφώνως Φ.815.1/698/18/2637//21-02-18/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ.

3. Ο ανάδοχος καλείται σε προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση του ΚΠ/ΚΕΦΝ, όπως προσέλθει (ο ίδιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του), στο ΚΠ/ΚΕΦΝ για την υπογραφή της σχετικής εκτελεστικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης, χρονικής ισχύος έξι (6) μηνών μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ποσού **€ 1.059,38** (5% * €21.187,50), δηλαδή επί της αξίας της επιμέρους σύμβασης, άνευ ΦΠΑ). Η εν λόγω εγγυητική θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος του αναδόχου προς το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας (ΚΠ/ΚΕΦΝ), οπωσδήποτε μετά την οριστική εκπνοή του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει απαίτηση της Υπηρεσίας κατά του αναδόχου.

4. Υπολειπόμενο ποσό σχετικής (γ) Συμφωνίας-Πλαίσιο, είναι το ποσό των € 0,00 [€26.272,50 – €26.270,50 = €0,00].

5. Για την κατάρτιση και υπογραφή της αντίστοιχης εκτελεστικής σύμβασης εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος ΚΠ/ΚΕΦΝ.

6. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω σχετική (β) κατακυρωτική απόφαση ΚΕΦΝ.
7. Χειριστής: Σημαιοφόρος (Ο) Ε. Ζαρκάδα Π.Ν., Τηλ: 2105530330

Αμφιάλη Σκαραμαγκά, 11 Απριλίου 2018

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Β. Μπουλάκος ΠΝ
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο
ΜΠΥ Α΄ Βαθμού Ε. Σακκά
Γραμματέας ΚΕΦΝ

Εσωτερική Διανομή

ΚΦ 1130: (2) Αντίγραφα
ΚΦ 1260: (1) Αντίγραφο
ΔΕΑ: (1) Αντίγραφο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

- Εταιρεία «Ε. ΒΑΜΒΑΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,
Ακτή Μισούλη, 3Γ, Πειραιάς, Τ.Κ.: 18535
Τηλέφ.: 210-4131152, Fax: 210-4176325

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

- ΔΔΜΝ/Ε2

Παραρτήματα:

<<Α>> Πίνακας Προμηθευτών Υλικών

Παράρτημα <<Α>>

Ανήκει στο Φ.604/9Α.3/104/17/Σ.684/11-04-18/ΚΕΦΝ/ΚΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΠΥ)

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ	Α/Α	Α/Α ΔΙΑΚΗ ΡΥΞΗΣ 104/17	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	NSN	Μ/Μ	ΠΟΣ/Τ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
Ζ	1	17	ΠΟΥΛΟΒΕΡ Ν/Δ(ΚΟΛΟΜΒΙΟ) No M	8405NTDA01822	ΕΑ	200	16,95	3.390,00
	2	18	ΠΟΥΛΟΒΕΡ Ν/Δ(ΚΟΛΟΜΒΙΟ) No L	8405NTDA01823	ΕΑ	370	16,95	6.271,50
	3	19	ΠΟΥΛΟΒΕΡ Ν/Δ(ΚΟΛΟΜΒΙΟ) No XL	8405NTDA01824	ΕΑ	550	16,95	9.322,50
	4	20	ΠΟΥΛΟΒΕΡ Ν/Δ(ΚΟΛΟΜΒΙΟ) No XXL	8405NTDA01825	ΕΑ	130	16,95	2.203,50
							ΣΥΝΟΛΟ	€ 21.187,50
							ΦΠΑ (24%)	€ 5.085,00
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	€ 26.272,50

Κατασκευαστής: Ε ΒΑΜΒΑΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, Αθήνα, Ελλάδα

Πλωτάρχης (Ο) Γ. Κασίβας ΠΝ
Πρόεδρος ΚΠ/ΚΕΦΝ

Ακριβές Αντίγραφο
ΜΠΥ Α' Βαθμού Ε. Σακκά
Γραμματέας ΚΕΦΝ