



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : «**Αποκατάσταση ζημιών
τμήματος Επαρχιακής Οδού
Κεφαλοχώρι-Μηλέα**»

Αρ. Πρωτ. : 186519/2538

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: **ΕΛΙΓΜΟΣ Α. Ε.**
Α. Φ. Μ. : **094067741**

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ «**34.944,50** €» (με Φ.Π.Α.)

Στην **Ηγουμενίτσα** σήμερα την **19-12-2018** οι υπογεγραμμένοι:

1. κ. **Θωμάς Πιτούλης**, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, της Περιφέρειας Ηπείρου, σαν εκπρόσωπος του φορέα κατασκευής και του κυρίου του έργου
2. κ. **Τσιρώνης Τηλέμαχος Χρ.**, Πολ. Μηχ., εκπρόσωπος της Αναδόχου του έργου, που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, συνήλθαμε στο γραφείο του πρώτου και συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται πιο πάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α) του Ν. **4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα

β) του Π.Δ. 23/93 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις διατάξεις των οδηγιών 71/304, 71/305, 78/669, 89/440 και 89/665 της Ε.Ο.Κ.»

γ) Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας τα οποία αποτελούνται από: 1) Τεχνική Περιγραφή, 2) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 3) Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 4) Προϋπολογισμό μελέτης, 5) Τιμολόγιο μελέτης, 6) Προϋπολογισμό προσφοράς, 7) Τιμολόγιο προσφοράς και 8) Τεχνική μελέτη του έργου (Σχέδια κ. λ. π.)

δ) Την με αριθμό **17/917/10-05-2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκαν τα παραπάνω συμβατικά τεύχη.

ε) Την με αριθμό **35/2213/23-10-2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου που έγινε την **17 - 07 - 2018**, με το σύστημα «**με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης**» και ανατέθηκε το έργο στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος προσέφερε έκπτωση, «**Πενήντα τρία**» **(53%)**, αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τα παραπάνω συμβατικά τεύχη, αντί του ποσού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, ήτοι «**Τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά**» **(34.944,50) €**, εκ των οποίων ποσό **3.666,60** ευρώ είναι για απρόβλεπτες δαπάνες και του υπενθυμίζει ταυτόχρονα ότι σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφο 2 του Ν. 4412/16, από σήμερα αρχίζουν οι προθεσμίες του έργου οι οποίες λήγουν **19 - 06 - 2019**.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω όρους και υπόσχεται την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου και ότι σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφο 2 του Ν. 4412/2016, η έδρα της επιχείρησης του για το υπόψη έργο είναι η **Γκρίκα, Τ. Κ. 46200 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ**, με αριθμό τηλεφώνου, **6977085600, 2666023555**, με Α. Φ. Μ. **094067741, ΔΟΥ Ηγουμενίτσας**.

Ειδικότερα ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και περιορισμούς που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα τεύχη που αποτελούν συμβατικά έγγραφα του έργου.

Στο συνολικό ποσό της σύμβασης περιλαμβάνονται:

α)	20.715,25 €	για εργασίες
β)	3.728,75€	για Γ. Ε. & Ο. Ε
γ)	3.666,60 €	για απρόβλεπτες δαπάνες
δ)	70,45 €	για την προβλεπόμενη αναθεώρηση
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ:	28.181,05 €	
ΦΠΑ :	6.763,45 €	
ΣΥΝΟΛΟ :	34.944,50 €	

Αναφέρεται ρητά ότι τόσον ο κύριος του έργου, όσον και ο φορέας κατασκευής αυτού δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε θα δημιουργηθεί τυχόν αύξηση του συμβατικού ποσού της εργολαβίας αυτής **34.944,50 €** (με Φ.Π.Α.) και ότι απαγορεύεται άνευ προηγουμένης έγκρισης σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (σύνταξη - έγκριση Α. Π. Ε.) κάθε υπέρβαση του ποσού αυτού. Τυχόν γενομένη υπέρβαση, χωρίς τις νόμιμες εγκρίσεις, δεν αναγνωρίζεται και την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ανάδοχος του έργου.

Ως προθεσμία περαίωσης όλου του έργου που αρχίζει από σήμερα **19 - 12 - 2018**, ορίζεται η **19 - 06 - 2019**, πέρα από την οποία ο εργολάβος θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα βάσει των όρων της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης.

Για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και την διασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από τον δεύτερο των συμβαλλομένων, που μπορεί να προκύψει από την κατασκευή του έργου, ο ανάδοχος προσκόμισε την με αριθμό **e-36303/14-12-2018** εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ, ποσού **1.410,00 €** (5%), σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1β του Ν. 4412/2016.

Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε **6 (έξι)** αντίγραφα το ένα εκ των οποίων παραδόθηκε στον ανάδοχο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1) **Θωμάς Πιτούλης**, Αντιπεριφερειάρχης

2) **Τσιρώνης Τηλέμαχος Χρ.**,
εκπρόσωπος Ανάδοχου **ΕΛΙΓΜΟΣ Α. Ε.**