

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΚΟΙΝ: ΓΕΑ/Γ2
ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ.(2)

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ Γ'
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΣΥΝ)
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τηλ. 210-6593846
Φ.Δ-975Ε/10401
Σ.2469

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έγκριση Αποτελέσματος Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση Σύμφωνα με το Άρθρο 32 παρ. 2.γ του Ν.4412/16 και Κατακύρωση του Έργου: «Λειτουργική Αναβάθμιση, Χωροταξική Αναδιάταξη και Άρση Επικινδυνότητας Υποδομών Λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ» (Δ-975Ε).

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

β. Τις διατάξεις του Π.Δ. 378/87 (ΦΕΚ 169Α'/17-09-1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από αυτό», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 298/90 (ΦΕΚ 121Α'/12-09-1990).

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300Β'/03-12-2007) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

δ. Την υπ' αριθμ. Φ. 917/3477/Σ.852/17-05-18/ΓΕΑ/Γ2 διαταγή, που αφορά σε «Αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και υπογραφής των σχετικών εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης των συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016».

ε. Την υπ' αριθμ. Φ.800/10439/Σ.2045/26-09-22/ΓΕΑ/Γ2/1 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου με ποσό 370.189,60€ επί Ε.Φ. 1011204 ΑΛΕ 3110403001 «Έξοδα αεροπορικών εγκαταστάσεων» για το έτος 2022 και δόθηκε εντολή για την έγκαιρη εκδήλωση των απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου υλοποιηθεί απρόσκοπτα και εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους η ανάλωση και οικονομική τακτοποίηση της πίστωσης του έργου θέματος.

στ. Το υπ' αριθμ. Φ.917/10442/Σ.2047/26-09-22/ΓΕΑ/Γ2/2 έγγραφο με το οποίο δόθηκε εντολή για προώθηση ΦΕΕ στην Ηγεσία με σκοπό την έκδοση

Απόφασης ανάθεσης του έργου με εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, “Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση”, ως ειδική περίπτωση της παραγρ. 2.γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο υπόψη έγγραφο.

ζ. Την υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 9908/Σ.10104/29-09-22/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση Ανάληψης Οικονομικής Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.), που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας **ΑΔΑ: 605Ι6-ΥΑΦ** και καταχωρήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) ως το εγκεκριμένο αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη παρ. 3.α. του άρθρου 38 του Ν. 4412/16 λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ: 22REQ011469697 2022-10-21**, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννέα και εξήντα λεπτών (370.189,60€) Ευρώ, για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΕΘΑ, Ειδικός Φορέας 10112040000000, Α.Λ.Ε. 3110403001 «Έξοδα αεροπορικών εγκαταστάσεων» για το οικονομικό έτος 2022 για την υλοποίηση του έργου του θέματος.

η. Την υπ’ αριθμ. Φ.900/11256/Σ.2194/10-10-22/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση έγκρισης της μελέτης του έργου του θέματος εκτιμώμενης αξίας διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (298.540,00€) Ευρώ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 % και κονδύλι απροβλέπτων 15%). Το έργο περιλαμβάνει και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%) ποσού 71.649,60 €, ήτοι σύνολο εκτιμώμενης αξίας με Φ.Π.Α. 370.189,60 Ευρώ.

θ. Την υπ’ αριθμ. Φ. Δ-975Ε/11733/Σ.2286/18-10-22/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα-σκοπιμότητα κατασκευής του έργου θέματος, η οποία καταχωρήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), ως το πρωτογενές αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη παρ. 3.α. του άρθρ. 38 του Ν. 4412/16, λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ: 22REQ011469545 2022-10-21**.

ι. Την υπ’ αριθμ. Φ. Δ-975Ε/10098/Σ.2404/18-10-22/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ /ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, με εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, “Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση”, ως ειδική περίπτωση της παρ. 2.γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, η οποία περιλαμβάνει και τον καθορισμό του συστήματος υποβολής της οικονομικής προσφοράς καθώς και την εξουσιοδότηση του Δντή Γ Κλάδου ΓΕΑ, για την υπογραφή των εγγράφων των ενδιάμεσων σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με την διαταγή της παρ. (δ) του παρόντος.

ια. Την υπ’ αριθμ. Φ. Δ-975Ε/10099/Σ.2405/18-10-22/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ /ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης του τεύχους πρόσκλησης σύναψης δημόσιας σύμβασης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2.γ του Ν.4412/16 και του εντύπου οικονομικής προσφοράς για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος.

ιβ. Το υπ’ αριθμ. 2220/18-10-2022 Τεύχος πρόσκλησης σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2.γ του Ν.4412/16, που περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου του θέματος.

ιγ. Την υπ' αριθμ. Φ. Δ-975Ε/10100/Σ.2406/18-10-22/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου θέματος.

ιδ. Το υπ' αριθμ. Φ. Δ-975Ε/10101/Σ.2407/18-10-22/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ έγγραφο πρόσκλησης των οικονομικών φορέων για παραλαβή των τευχών δημοπράτησης και για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.

ιε. Το από 24-10-2022 Πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή εισηγήθηκε την ανάθεση της σύμβασης του έργου με συνολικό ποσό **362.785,81€** (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15% και ΦΠΑ 24%), όπως αυτό προέκυψε κατόπιν της πραγματοποιηθείσας διαπραγμάτευσης με τον οικονομικό φορέα TRITON ACT ΑΕ.

ιζ. Το υπ' αριθμ. Φ.900/11941/Σ.2341/24-10-22/ΓΕΑ/Γ2/2 με το οποίο διαβιβάσθηκε στο ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ το Πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε το από 24-10-2022 Πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής της σύμβασης του έργου: «Λειτουργική Αναβάθμιση, Χωροταξική Αναδιάταξη και Άρση Επικινδυνότητας Υποδομών Λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ» (Δ-975Ε).

2. Κατακυρώνουμε το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης στην εταιρεία TRITON ACT ΑΕ που κάλυψε όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία διαπραγμάτευσης και αναθέτουμε σε αυτή την εκτέλεσή του έργου: «Λειτουργική Αναβάθμιση, Χωροταξική Αναδιάταξη και Άρση Επικινδυνότητας Υποδομών Λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ» (Δ-975Ε), σύμφωνα με την από 24-10-2022 προσφορά της που κατατέθηκε στην Επιτροπή διαπραγμάτευσης την 24-10-2022, όπως αυτή οριστικοποιήθηκε κατόπιν της πραγματοποιηθείσας διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τους όρους της μελέτης του έργου, έναντι συνολικού ποσού (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, και απρόβλεπτα 15%) διακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα και είκοσι λεπτών **(292.569,20€) ΕΥΡΩ**, μέσης έκπτωσης **02,00%** και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 24% που αντιστοιχεί στο ποσό των **70.216,61€**, ήτοι συνολικού ποσού με Φ.Π.Α. 24% **#362.785,81€#**, αναλυόμενου όπως παρακάτω:

Σύνολο εργασιών κατά τη μελέτη Σ1 =	220.000,00	Κατά την προσφορά Σπ =	215.600,00
--	------------	---------------------------	------------

Γ.Ε & Ο.Ε. 18% X Σ1 =	39.600,00	18% X Σπ =	38.808,00
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη Σ2 =	259.600,00	Κατά την προσφορά ΣΔΕ =	254.408,00
$\text{Μέση έκπτωση Εμ} = \frac{\Sigma 2 - \Sigma \Delta \text{Ε}}{\Sigma 2} = \frac{259.600,00 - 254.408,00}{259.600,00} = 02,00 \%$			
Απρόβλεπτα 15% X Σ2 =	38.940,00	15% ΣΔΕ=	38.161 ,20
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΙ (Σ2+Απρόβλεπτα) =	298.540,00	Κατά την προσφορά ΠΙ=	292.569,20
Φ.Π.Α. 24% =	71.649,60	Κατά την προσφορά =	70.216,61
Τελικό σύνολο Σ3	370.189,60	ΠΙΙ=	362.785,81

σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

α. Στο υπ' αριθμ. 2220/18-10-2022 Τεύχος πρόσκλησης σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

β. Στο από 18-10-2022 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

γ. Στην από 24-10-2022 προσφορά του προσωρινού ανάδοχου, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν της πραγματοποιηθείσας διαπραγμάτευσης με την Επιτροπή διαπραγμάτευσης.

δ. Στο από 10-10-2022 Τιμολόγιο Μελέτης.

ε. Στον από 10-10-2022 Προϋπολογισμό Μελέτης.

στ. Στη από 10-10-2022 Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

ζ. Στην από 10-10-2022 Τεχνική Περιγραφή και στα σχέδια της μελέτης.

η. Στο από 10-10-2022 Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.).

θ. Στο από 10-10-2022 Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).

3. Η **εγγύηση για την καλή εκτέλεση** που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, που αντιστοιχεί στο ποσό των δέκα

τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά **(14.927,00€)** ΕΥΡΩ, όπως έχει καθορισθεί στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 17.1 της υπ' αριθμ. 2220/18-10-2022 Πρόσκλησης σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

4. Δεν απαιτείται η παρέλευση χρονικής προθεσμίας για υποβολή προδικαστικής προσφυγής, από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, καθόσον κατά την διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και επί πλέον δεν απαιτήθηκε προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, κατ' άρθρο 364 παρ.2 του ν. 4412/16.

5. Η υπογραφή του συμφωνητικού θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Διευθυντή Γ' Κλάδου του ΓΕΑ και του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 105 του Ν. 4412/16.

6. Για την παρούσα Απόφαση Κατακύρωσης διενεργήθηκε προληπτικός έλεγχος από το Γραφείο Προληπτικού Ελέγχου του ΕΛΔΑ Αθηνών.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2022

Υπτιχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Μ.Υ. με Α' Βαθμό Γεώργιος Τερζής
Επιτελής ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ