



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
ΚΙΛΚΙΣ**

**Κιλκίς, 28
Αυγούστου 2026
Αρ. Πρωτ.: οικ. 639868 (2850)**

NIKOLETA TRIANTAFYLLOIDOU
28/08/2026 11:01
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού 143.962,32€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 178.513,28 € (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση κόμβου και κατασκευή πεζοδρομίων στη συμβολή της Εθνικής οδού Κιλκίς- Δοϊράνης με τη Δημοτική οδό Δοϊράνης-Μουριές (Είσοδος οικισμού Δοϊράνης)» που αποτελεί το πακέτο εργασίας 3: Υποδομές, εξοπλισμός του έργου με τίτλο: «Ancient Europos – Doiran Lake- Roman Baths Bansko: Crossing Borders for Sustainable Culture and Tourism», ακρωνύμιο «CulTour Crossing Borders» το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg VI-A, IPSA CBC “Greece- North Macedonia 2021-2027”.

CPV: 45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες

Στο Κιλκίς σήμερα, στις 28 Αυγούστου 2026, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Ανδρέα Παπανδρέου 3 , ΤΚ 61 100 , Κιλκίς, οι κ.κ.:

α) Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς, **ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος** της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και **κατόπιν της Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής με αριθμό 864/16-06-2026 (ΑΔΑ: Ρ7ΔΒ7ΛΛ-ΣΞΝ, ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019392487) περί κατακύρωσης της σύμβασης κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και**

β) Η Κοινοπραξία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ – ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΛΙΔΗΣ Κ/Ε» (ΑΦΜ: 803304537 ΔΟΥ Κιλκίς, έδρα: Γρ. Γκίγκερη 26 ΤΚ61300 Γουμένισσα, τηλέφωνο: 6948062467) **εκπροσωπούμενη από τον Βασίλειο Τερζή του Δημητρίου** δυνάμει της με αρ. 194194435000/Α/02-06-2026 Ανακοίνωσης-Βεβαίωσης Σύστασης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ	
Κύριος του έργου:	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Π.Ε. Κιλκίς
Φορέας κατασκευής:	Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, δια της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων
Προϊσταμένη Αρχή:	Περιφερειακή Επιτροπή / Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Αν/της Προϊστάμενος της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
Διευθύνουσα Υπηρεσία:	Υποδ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς , Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Ανάδοχος:	Κοινοπραξία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ – ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΛΙΔΗΣ Κ/Ε»

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς, καλούμενος στο εξής ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- 1st. Το Ν.3852 / 04-06-10 / ΦΕΚ 87 Α' / 07-06-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2ος. Τις διατάξεις του Ν.5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», (ΦΕΚ103/Α/29-06-2026) .
- 3ος. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
- 4ος. Το με αριθμό πρωτ. 35568 (192) / 01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β'/30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ»).» σύμφωνα με τα οποία Προϊσταμένη Αρχή για τις συμβάσεις έργων, μελετών – υπηρεσιών είναι ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ή Μ.ΕΘ και Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Προϊστάμενος του αντίστοιχου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ή Δομών Περιβάλλοντος.
- 5ος. Το ΦΕΚ 390/τ.Β/10-02-2017 και την υπ'αριθμ. οικ. 30149 (387)/27-01-2017 (ΑΔΑ: 729Ζ7ΛΛ-1ΝΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες, και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών» και την υπ'αριθμ. οικ. 570607 (7712)/12-09-2019 (ΑΔΑ:6Μ1Τ7ΛΛ-ΘΗ3) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 3475τ.Β'/16-09-2019)
- 6ος. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1972/08-07-2026 (ΑΔΑ:9ΜΝ37ΛΛ-9ΦΖ) Απόφαση (Ορθή Επανάληψη) Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
- 7ος. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, όπως αυτές μνημονεύονται αναλυτικότερα στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
- 8ος. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- 9ος. Το γεγονός ότι τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την υπ'αρ. οικ.789383 / 3660/11-11-2024 απόφαση του Αν. Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Κιλκίς και ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
- 10ος. Τα οικονομοτεχνικά τεύχη και τα σχέδια των επιμέρους μελετών, με βάση τα οποία διενεργήθηκε η δημοπρασία και τα οποία αναφέρονται στην ως άνω εγκριτική απόφαση της μελέτης.

- 11ος. Την υπ'αρ. 63/2025 (συνεδρίαση 12η/22-12-2025, ΑΔΑ:Ψ70Π7ΛΛ-ΑΨΑ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί **έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης** του έργου του θέματος.
- 12ος. **Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου**, αποφασίστηκε με την με «subsidy contract No 24118» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg VI-A, IPSA CBC “Greece-North Macedonia 2021-2027”, με κωδικό MIS 6007150 και προϋπολογισμό 450.440,00€ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκ των οποίων τα 250.000,00€ αφορούν στο έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση κόμβου και κατασκευή πεζοδρομίων στη συμβολή της Εθνικής οδού Κιλκίς- Δοϊράνης με τη Δημοτική οδό Δοϊράνης-Μουριές (Είσοδος οικισμού Δοϊράνης)» και αποτελεί το πακέτο εργασίας 3 «Υποδομές, εξοπλισμός».
- 13ος. Την με αρ. 57/2026 (Αρ. Πρακτικού 2ο/20-01-2026, ΑΔΑ: 9Θ467ΛΛ-ΜΩΗ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία **εγκρίθηκε η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ** του έργου του θέματος και την με αρ. 195/2026 (Αρ. Πρακτικού 7ο/18-02-2026, ΑΔΑ: 6Ν397ΛΛ-53Σ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία τροποποιήθηκε η υπ'αρ 57/2026 (Αρ. Πρακτικού 2ο/20-01-2026, ΑΔΑ: 9Θ467ΛΛ-ΜΩΗ) Απόφαση ως προς το σχέδιο της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου του θέματος.
- 14ος. Την αρ. 26PROC018562218 2026-03-02 **ανάρτηση της Διακήρυξης** στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ:9ΩΠΩ7ΛΛ-ΗΤΟ).
- 15ος. Τη με αρ.πρωτ: οικ. 158583 (647)/02-03-2026 **Περίληψη Διακήρυξης** του έργου με ΑΔΑ: ΡΙΜΘ7ΛΛ-ΔΕΖ και ΑΔΑΜ 26PROC018562444 2026-03-02.
- 16ος. Την υπ'αρ. 584/29-04-2026 (ΑΔΑ: 9Τ697ΛΛ-ΞΗ4) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ περί **έγκρισης του Πρακτικού 1** του τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπής διαγωνισμού) του έργου του θέματος.
- 17ος. Τη με αριθμ. 864/16-06-2026 (ΑΔΑ: Ρ7ΔΒ7ΛΛ-ΣΞΝ, ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019392487) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με την οποία **αποφασίστηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών οριστικού αναδόχου** της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην Κοινοπραξία: «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ – ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΛΙΔΗΣ Κ/Ξ» (ΑΦΜ: 803304537 ΔΟΥ Κιλκίς, έδρα: Γρ. Γκίγκερη 26 ΤΚ61300 Γουμένισσα, τηλέφωνο: 6948062467) με προσφερόμενη μέση έκπτωση είκοσι οκτώ τοις εκατό και πενήντα εννέα εκατοστά (**28,59 %**) επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης και οικονομική προσφορά που διαμορφώνεται στο Ποσό των 143.962,32€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 178.513,28 € (με Φ.Π.Α.)
- 18ος. Τον υπ'αρ. 74871/05-08-2026 **έλεγχο νομιμότητας** της υπ'αριθμ. 864/2026 Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ από την ΑΔΜΘ.
- 19ος. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
- 20ος. Τον **προϋπολογισμό** μελέτης που είναι 250.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι 28,59 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- 21ος. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Οικονομικού φορέα και ιδιαίτερα την **οικονομική προσφορά** της, που αναλύεται ως εξής:

1. Σύνολο Εργασιών:	105.964,48€
2. ΓΕ & ΟΕ 18%:	19.073,61€
3. Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%:	125.038,09€
4. Απρόβλεπτα 15%:	18.755,71€
5. Σύνολο:	143.793,80€

6. Αναθεώρηση:	168,52€
7. Σύνολο:	143.962,32€
8. Φ.Π.Α 24%:	34.550,96 €
Σ Υ Ν Ο Λ Ο :	178.513,28 €

22ος. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων κοινοπραξία: «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ – ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΛΙΔΗΣ Κ/Ε» (ΑΦΜ: 803304537 ΔΟΥ Κιλκίς, έδρα: Γρ. Γκίγκερη 26 ΤΚ61300 Γουμένισσα, τηλέφωνο: 6948062467), καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση κόμβου και κατασκευή πεζοδρομίων στη συμβολή της Εθνικής οδού Κιλκίς-Δοϊράνης με τη Δημοτική οδό Δοϊράνης-Μουριές (Είσοδος οικισμού Δοϊράνης)» που αποτελεί το πακέτο εργασίας 3: Υποδομές, εξοπλισμός του έργου με τίτλο: «Ancient Europos – Doiran Lake- Roman Baths Bansko: Crossing Borders for Sustainable Culture and Tourism», ακρωνύμιο «CulTour Crossing Borders» το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg VI-A, IPSA CBC “Greece- North Macedonia 2021-2027”.

Η παραπάνω Κοινοπραξία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση κόμβου και κατασκευή πεζοδρομίων στη συμβολή της Εθνικής οδού Κιλκίς- Δοϊράνης με τη Δημοτική οδό Δοϊράνης-Μουριές (Είσοδος οικισμού Δοϊράνης)» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη δημοπράτηση του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με αριθμό 864/16-06-2026 (Αρ. Πρακτικού 24ο/16-06-2026, ΑΔΑ: Ρ7ΔΒ7ΛΛ-ΣΞΝ, ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019392487)

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων Βασίλειος τερζής του Δημητρίου και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου κοινοπραξία: «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ – ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΛΙΔΗΣ Κ/Ε» (ΑΦΜ: 803304537 ΔΟΥ Κιλκίς, έδρα: Γρ. Γκίγκερη 26 ΤΚ61300 Γουμένισσα) και ότι

αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	1202608180013	18/08/2026	ΤΜΕΔΕ	3.200,00
2	1202608180014	21/08/2026	ΤΜΕΔΕ	7.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				10.200,00

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.



Σημειώνεται ότι η γνησιότητα των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης ελέγχθηκε έπειτα από επικοινωνία με το ΤΜΕΔΕ, το οποίο το βεβαίωσε με τις υπ'αρ. V/237478/26-08-2026 και V/237479/26-08-2026 βεβαιώσεις εγκυρότητας.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης.

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί **σε έξι (06) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. του έργου.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (28/08/2026), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Νόμο 4412/2016 (άρθρο 148), στην Ε.Σ.Υ, στα συμβατικά τεύχη και στην Διακήρυξη. (εφόσον υπάρχουν ποινικές ρήτρες)
- (7) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και το άρθρο 152 του Νόμου 4412/2016
- (8) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg VI-A, IPA CBC "Greece- North Macedonia 2021-2027", με «subsidy contract No 24118» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κωδικό MIS 6007150 και προϋπολογισμό 450.440,00€ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκ των οποίων τα 250.000,00€ αφορούν στο έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση κόμβου και κατασκευή πεζοδρομίων στη συμβολή της Εθνικής οδού Κιλκίς- Δοϊράνης με τη Δημοτική οδό Δοϊράνης- Μουριές (Είσοδος οικισμού Δοϊράνης)» και αποτελεί το πακέτο εργασίας 3 «Υποδομές, εξοπλισμός» και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και προβλέπεται στην νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων όπως ισχύει κάθε φορά.
- (9) Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα και μόνιμη αναμνηστική πλάκα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης
- (10) Οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων της σύμβασης στο Διαδίκτυο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 'Α 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜΔΗΣ).

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε οκτώ (8) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ένα (1) κοινοποιείται προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, ένα (1) αποστέλλεται στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΠΚΜ, ένα (1) αποστέλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg VI-A, IPA CBC "Greece- North Macedonia 2021-2027". ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Κιλκίς, 28 Αυγούστου 2026

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος**

Ανδρέας Βεργίδης

Βασίλειος Δ. Τερζής