

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ**

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΑΡ.ΠΡ. 23055/2025
ΑΜΦΙΣΣΑ 08/10/2025

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Υπλου Γάτου 12 & Αθ. Δημητρά
Άμφισσα Τ.Κ. 33 100
Πληρ.: Ματατάνα Δ.
Τηλ : 2265023766
[e-mail: d.ypodomon@delphi.gov.gr](mailto:d.ypodomon@delphi.gov.gr)

ΠΡΟΣ: JOEL ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.

Αγγ. Σικελιανού 181- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, Τ.Κ.18648

[e-mail : info@joelkat.gr](mailto:info@joelkat.gr)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ**«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ»****Ο Αντιδήμαρχος Δελφών**

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 109Α, 116, 118 και 120 όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4782/2021 και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του άρ. 40 του Ν. 4735/2020.
4. Την αριθ. 27796/30-12-2024 (ΑΔΑ: 90ΦΩΩ9Θ-ΗΩΡ) Απόφαση του Δημάρχου Δελφών περί ορισμού Αντιδημάρχων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων (άρθρο 59 Ν. 3852/2010).
5. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2025, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 02/01/03-01-2025 (ΑΔΑ:6ΤΘ0Ω9Θ-ΣΦΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ. 2822/20.01.2025 (ΑΔΑ: ΨΟΕΦΟΡ10-9ΨΚ) όμοια του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
6. Το γεγονός ότι στους 1) ΚΑ: 30-7323.117, «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ», 2) ΚΑ: 30-7323.118, «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ», 3) ΚΑ: 64-7323.008, «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ», υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών από έσοδα 1) ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΑΠ. ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2023, με το ποσό των 4.266,23 €, 2) ΚΑΠ ΕΠΕΝ. ΔΑΠ.Π.Ο.Ε.- ΚΑΠ ΕΠΕΝ. ΔΑΠ 2021, με το ποσό των 7.733,77 €, 3) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Υ.Α.4748/2018) με το ποσό των 25.000,00€.
7. Την υπ' αριθ.: 13/2025 συνταχθείσα μελέτη της Διεύθυνσης Μελετών Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών που υπογράφηκε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.
8. Τις υπ' αρ. πρωτ.:
 - α) 22083/26.09.2025 (ΑΔΑ: 6ΑΓΘΩ9Θ-ΝΙ5) (ΑΑΥ: Α-1428), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έγκρισης δαπάνης διάθεσης της πίστωσης ποσού 4.266,23 € σε βάρος του ΚΑ : 30-7323.117.
 - β) 22084/26.09.2025 (ΑΔΑ: 9ΛΑΞΩ9Θ-ΣΟΚ) (ΑΑΥ: Α-1429), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έγκρισης δαπάνης διάθεσης της πίστωσης ποσού 7.733,77 € σε βάρος του ΚΑ : 30-7323.118
 - γ) 22085/26.09.2025 (ΑΔΑ: ΨΓ54Ω9Θ-1Ε1) (ΑΑΥ: Α-1430), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έγκρισης δαπάνης διάθεσης της πίστωσης ποσού 25.000,00 € σε βάρος του ΚΑ : 64-7323.008

9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 22360/01.10.2025 πρόσκληση του Δήμου Δελφών η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την ίδια ημέρα (ΑΔΑΜ: 25PROC017646813 2025-10-01).
10. Διαβιβαστικό αποστολής στο ΤΕΕ με αρ. πρωτ.: 22367/01.10.2025.
11. Την υποβληθείσα προσφορά μετά των απαραίτητων δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα «JOEL ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.» η οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου Δελφών και έλαβε αρ. πρωτ.: 22852/07.10.2025.
12. Το υπ' αρ. πρωτ: 23053/08.10.2025 έγγραφο της Δ/νσης Μελετών Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών, περί εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ» έναντι συνολικού ποσού 29.540,32 € χωρίς ΦΠΑ (24%) όπως περιγράφεται στην μελέτη του έργου και στον παρακάτω πίνακα :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€)
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ	29.540,32 €	36.630,00 €

Στον ανάδοχο: «JOEL ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.», Δ/νση: ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 181- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, Τ.Κ.18648,
email: info@joelkat.gr, **Τηλ:** 6972275060 **Αρμόδια Δ.Ο.Υ:** ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, **ΑΦΜ:** 801230106.

2. Για την δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση έχει δεσμευθεί ποσό ύψους 37.000,00 € η οποία θα βαρύνει τους: ΚΑ: 30-7323.117, ΚΑ: 30-7323.118, ΚΑ: 64-7323.008, στον προϋπολογισμό του έτους 2025 του Δήμου.
3. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται στο διάστημα των ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΗΜΕΡΩΝ σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Μελετών Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Δελφών.
4. Στην σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με την μελέτη και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων κατασκευή του έργου.
5. Με το άρθρο 118 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύμβαση με το Δήμο Δελφών για έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Ε.Δ.: 1. Γραφείο Δημάρχου,
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών,
3. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Αμφισσα 08.10.2025

Ο Αντιδήμαρχος
Δ/νσης Μελετών Λειτουργίας
και Συντήρησης Υποδομών

Ιωάννης Ν. Βαρβάτος
Αντιδήμαρχος Δήμου Δελφών