

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 04/2023

ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 3ου
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΤΟ 5ο ΤΥΠ

ΕΞΟΦΥΛΛΟ



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 04/2023
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 3ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΤΟ 5ο ΤΥΠ

Αξία Υλικών	:	2.340,00€
ΦΠΑ 24%	:	561,60€
Συνολική Αξία Δαπάνης	:	2713,66€

1. Χρόνος καταρτίσεως της σύμβασης: 08 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή.

2. Τόπος καταρτίσεως της σύμβασης: Τα γραφεία του 5ου ΤΥΠ, Στρδο «ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ», Αγιά Χανίων, τηλ. 2810-77675.

3. Συμβαλλόμενοι:

α. Ο Ο Ανχης (ΠΖ) Νικόλαος Πούλιος, Δκτής του 5ου ΤΥΠ ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το ΣΝ (Ν-Δ-Α) 1/01 ΕΠΥΕΘΑ/ΔΟΙ.

β. Ο Μαθιουλάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, με Α.Τ.: ΑΕ 474084, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ» (Σφακίων 58- Χανιά, ΤΚ 73100, ΑΦΜ: 094311152, Τηλ.: 2821056666, tomes@otenet.gr, όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης με αρ. πρωτοκόλλου .

4. Το 5ο ΤΥΠ με τη Φ.800/186/14563/Σ.862/06 Δεκ 23/5ο ΤΥΠ Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης και μετά την Φ.600/205/14528/Σ.857/5 Δεκ 23/5ο ΤΥΠ πρόσκληση διαδικασίας σύναψης σύμβασης, αποφάσισε την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ», της προμήθειας των υλικών για την επισκευή του αναβαθμού συντήρησης 3ου Κλιμακίου στο 5ο ΤΥΠ, που αναφέρονται με λεπτομέρεια στο Παράρτημα «Α» της αυτής σύμβασης.

5. Ύστερα από τα παραπάνω, ο Άνχης (ΠΖ) Νικόλαος Πούλιος, με την ιδιότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 3α και που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», κατακυρώνει την προμήθεια υλικών για την επισκευή του αναβαθμού συντήρησης 3ου Κλιμακίου στο 5ο ΤΥΠ του Παραρτήματος «Α» στην εταιρεία, «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ» που στο εξής θα ονομάζεται για συντομία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» την οποία αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1^ο
Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Η σύμβαση αυτή αφορά την προμήθεια υλικών για την επισκευή του αναβαθμού συντήρησης 3ου Κλιμακίου στο 5ο ΤΥΠ, σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν και αναφέρονται στο κείμενο αυτής της σύμβασης.

2. Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» οφείλει να προμηθεύσει με υλικά για την επισκευή του αναβαθμού συντήρησης 3ου Κλιμακίου στο 5ο ΤΥΠ, που αναφέρονται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας σύμβασης.

3. Η συνολική δαπάνη της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός ευρώ (2.713,66€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (561,60€). Στην παραπάνω αξία περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις 4,1996%, ποσού 98,27€ και ΦΕ 4%, ποσού 89,67€.

ΑΡΘΡΟ 2^ο
Σκοπός της Σύμβασης

Σκοπός της σύμβασης, είναι να καθορίσει τους όρους / υποχρεώσεις, σύμφωνα με τους οποίους ο προμηθευτής θα προμηθεύσει στον Αγοραστή (άρθρο 2), συγκεκριμένα είδη (σκυρόδεμα τύπου c 16/20).

ΑΡΘΡΟ 3^ο
Παράδοση – Παραλαβή

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ).

2. Ο έλεγχος της ποσοτικής παραλαβής, θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής, όπως έχει συγκροτηθεί με την Φ.930/4/10298/25 Ιαν 23/5ο ΤΥΠ παρουσία του προμηθευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του.

3. Συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών, είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, δηλαδή μέχρι 27 Δεκεμβρίου 2023.

ΑΡΘΡΟ 4^ο
Πληρωμή – Κρατήσεις

1. Δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή.

2. Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα από τον Στρατιωτικό Ταμία του Ε' ΕΛΔΑΠ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών και με βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών.

β. Πρωτότυπο τιμολόγιο – δελτίο αποστολής ή πρωτότυπο τιμολόγιο και πρωτότυπο δελτίο αποστολής, θεωρημένο από τη ΔΟΥ.

γ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της αρμοδίας ΔΟΥ.

δ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ καθώς και οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου με την εταιρεία ασφαλιστικού φορέα.

3. Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών (ήτοι μετά την σύνταξη και υπογραφή από την επιτροπή των πρωτοκόλλων οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών) και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός μηνός. Υπόψη ότι, σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εργασιών, το χρονικό διάστημα της πληρωμής θα παρατείνεται κατά το αναγκαίου διάστημα που απαιτείται για τη λήψη αποφάσεως περί καταλογισμού ή μη ποινικών ρητρών. Ανάλογα ισχύουν και σε περίπτωση παραλαβής υλικών με έκπτωση τιμής.

4. Ο ανάδοχος βαρύνεται με κρατήσεις **4,1996%**, οι οποίες αναλύονται όπως παρακάτω:

α. Υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) 4%.

β. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) 0,1%.

γ. Υπέρ Χαρτοσήμου επί του ποσού του ΜΤΣ 0,083%

δ. Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου επί του ποσού του Χαρτοσήμου 0,0166%

5. Από τον ανάδοχο θα παρακρατείται Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ), 4% επί του ποσού που προκύπτει από την καθαρή αξία των υλικών αφαιρουμένων των κρατήσεων, σε εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν. 2198/94.

6. Υπόχρεος για την βεβαίωση του παρακρατουμένου φόρου είναι το Ε' ΕΛΔΑΠ και θα χορηγείται στο τέλος του φορολογικού έτους.

ΑΡΘΡΟ 5^ο Ποινικές Ρήτρες

Σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 218 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 6^ο Ανωτέρα βία

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, εφ' όσον διαπιστωθεί:

α. Υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

β. Ανωτέρα βία εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία σίτισης μέσα στο συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον ανάδοχο.

2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

- α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος του αναδόχου.
- β. Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του αναδόχου που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών τους.
- γ. Πλημμύρα.
- δ. Σεισμός.
- ε. Πόλεμος / Τρομοκρατική ενέργεια.
- στ. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης.
- ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
- η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

2. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

3. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 7^ο Υπεργολαβίες

Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» δεν έχει δικαίωμα να αναθέτει οποιοδήποτε μέρος της προμήθειας ή το σύνολό του υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει δηλωθεί στην προσφορά του, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της στρατιωτικής υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 8^ο Τελικές Διατάξεις

1. Η παρούσα σύμβαση:

α. Διέπεται από τις διατάξεις των ν. 2286/95, ν. 2362/91, του ν. 4412/2016 κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκειται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31^{ης} Μαρτίου 2004 (ΕΛ 134/30-04-2004) και τέλος του ν. 4782/21 με τις τροποποιήσεις που επήλθαν από αυτόν.

β. Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο συσχετίζεται (διακήρυξη - προσφορά - γενικοί και ειδικοί όροι συμφωνιών), εκτός

από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους.

γ. Συντάχθηκε σε δύο όμοια πρωτότυπα και μετά την ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους. Από τα πρωτότυπα αυτά τα δύο κρατήθηκαν από το 5ο ΤΥΠ και το άλλο έλαβε ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ».

2. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κτλ., που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην ποιότητα και στο χρόνο παράδοσης των υλικών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το 5ο ΤΥΠ

Για τον Προμηθευτή

Νικόλαος Πούλιος
Άνχης (ΠΖ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Πίνακας με τα υπό Προμήθεια υλικά για τη για την επισκευή του αναβαθμού συντήρησης 3ου Κλιμακίου στο 5ο ΤΥΠ από την Εταιρεία «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 04/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ

5ο ΤΥΠ
08 Δεκ 23

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 3ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ 5ου ΤΥΠ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ»

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΥΠΟΥ C 16/20	ΚΥΒ	30	78.00	2.340.00
Καθαρή Αξία					2.340,00
Κρατήσεις 4,1996%					98,27
Φ.Ε 4%					89,67
ΦΠΑ 24%					561,60
Πληρωτέο Ποσό					2713,66

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΙ

Για το 5ο ΤΥΠ

Για τον Προμηθευτή

Νικόλαος Πούλιος
Άνχης (ΠΖ)

