



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΑΔΑ:

**ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ**

Αρ. Πρωτ. 4513/13.9.2021

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ποσού 270.289,04 ευρώ

Για την εκτέλεση του έργου: «**Ενίσχυση δικτύων ύδρευσης και αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές υδροδότησης των οικισμών Δήμου Σαμοθράκης**», προϋπολογισμού εργασιών βάσει προσφοράς 270.289,04€ χωρίς ΦΠΑ χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις της ΣΑΕ 330 του ΠΔΕ (απόφαση με αρ. πρ. 4121.80-32/800 του Υπουργείου Ναυτιλίας).

Στη Σαμοθράκη **σήμερα 13-09-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00** μεταξύ:

α) Του Δήμου Σαμοθράκης, ΑΦΜ 090072723, ΔΟ.Υ. Αλεξανδρούπολης που εδρεύει στη Χώρα Σαμοθράκης, τ.κ. 68002 και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο αυτού κο Γαλατούμο Νικόλαο, καλούμενος εφ' εξής «πρώτος συμβαλλόμενος» και

β) Του **Φράγκου Ιωάννη του Δούκα, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. με ΜΕΕΠ 30674, με έδρα την Καμαριώτισσα Σαμοθράκης ΤΚ 68002 με ΑΦΜ: 070276821 – ΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ** καλούμενο εφεξής «δεύτερο συμβαλλόμενο», έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/2016 συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα εξής:

Ο Δήμαρχος, ως εκπρόσωπος του Δήμου, βάσει του άρθρου 58 παρ.1^α Ν.3852/2010, και έχοντας υπόψη:

Το άρθρο 209 και ιδίως την παρ 4 και την παρ 9 του Ν. 3463/06 η οποία προστέθηκε με την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 συνάπτει με το δεύτερο των συμβαλλόμενων, καλούμενο του λοιπού «αντισυμβαλλόμενο»,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κος **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ** Δήμαρχος Σαμοθράκης καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.4412 /2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

β. Τις διατάξεις του Ν. 3852/4-6-10 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

γ. Την με αριθμ. 6860/26-09-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία κηρύχθηκε ο Δήμος της Σαμοθράκης σε έκτακτη ανάγκη.

δ. Την αριθ. 2373/24-03-2021 απόφαση της Γ.Γ.Πολιτικής Προστασίας με την οποία παρατάθηκε η περίοδος της έκτακτης ανάγκης έως τις 29/9/2021.

ε. Την 34/2021 Μελέτη **«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»**, προϋπολογισμού 278.467,92€

στ. την 147/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Ενίσχυση δικτύων ύδρευσης και αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές υδροδότησης των οικισμών Δήμου Σαμοθράκης» ,με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016»

ζ. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν. 4412/2016

η. Τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης με τους υποψήφιους αναδόχους

θ. Την με αριθμ. 168/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης σχετικά με την κατακύρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης «Ενίσχυση δικτύων ύδρευσης και αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές υδροδότησης των οικισμών Δήμου Σαμοθράκης»

ι. Την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που κατέθεσε ο ανάδοχος στις 10-9-2021 με αριθμό **e-123930/10-9-021** του **ΤΜΕΔΕ** για την υπογραφή της σύμβασης

κ. Την υπ' αριθμ. V/110593 /10-09-2021 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ όπως ορίζει η υπ. αριθμ. 17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων η οποία παράχθηκε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ελέγχου εγγυητικών επιστολών του ΤΜΕΔΕ <https://validate.tmede.gr/#/>.

ια. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, α) Κράτηση 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 και άρθρο 375 του ν. 4412/16 όπως ισχύει). β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την Αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 258 του ν. 4412/2016. γ) Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).δ) Της κράτησης 6%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235). ε) Της κράτησης δύομισι τοις χιλίοις (2,5%) υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου) που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου (άρθρο 14 του ν. 4612/2019 ΦΕΚ Α 77) (η συλλογή και η απόδοση της κράτησης, εξαρτάται από την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα καθορίσει τις σχετικές αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής και απόδοσής της). Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

ιβ. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου . Για το έργο έχει εφαρμογή η παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν.4281/2014 σχετικά με την αντιστροφή της υποχρέωσης απόδοσης ΦΠΑ, οπότε τον ΦΠΑ αποδίδει ο αναθέτων φορέας και όχι ο ανάδοχος ο οποίος τιμολογεί χωρίς ΦΠΑ.

ιγ. Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς Αναδόχου για την εκτέλεση του υπόψη έργου με Μέση Έκπτωση (Εμ)= 4%, από τα οποία προκύπτουν τα παρακάτω:

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ (έκπτωση 4%) κατά την προσφορά	100.809,37
ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ –ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (έκπτωση 4%) κατά την προσφορά	29.815,36
ΟΜΑΔΑ Γ : ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ κλπ (έκπτωση 4%) την προσφορά	65.667,97
Γ.Ε. και Ο.Ε. εργασιών 18%	36.804,88
Σύνολο Δαπάνης :	233.097,58
Απρόβλεπτα 15%	36.191,46
Αναθεώρηση	1.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	270.289,04

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων **Φράγκο Ιωάννη του Δούκα με ΜΕΕΠ 30674** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ**» Και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.1642/86 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τις διατάξεις που ισχύουν για την κατασκευή δημοσίων έργων, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **Φράγκος Ιωάννη του Δούκα** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω

ΔΗΛΩΝΕΙ

α. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα και θα τα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ν. 4412/2016 και του Ν.1642/86, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

β. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

γ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

δ. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κ.τ.λ. αποδεχόμενος ότι είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί

από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ'όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

ε. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

στ. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου **Φράγκο Ιωάννη του Δούκα** και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση .

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ
1	e-123930	10/09/2021	ΤΜΕΔΕ	13.923.40€

Οι ως άνω εγγυήσεις καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016

Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί **σε (6) έξι μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει στην Δ/σα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης αυτής.

Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης, θα καλυφθεί από την **4121.80-32/800** απόφαση χρηματοδότησης **του Υπουργείου Ναυτιλίας**, Επιχορήγηση του Δήμου Σαμοθράκης για την Ενίσχυση δικτύων ύδρευσης και αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές υδροδότησης των οικισμών Δήμου Σαμοθράκης- ΣΑΕ 330 του ΠΔΕ και από τον **Κ.Α. 63/7312.08 του προϋπολογισμού του Δήμου του 2021.**

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε οκτώ (8) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τρία (3) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Σαμοθράκη 13-09-2021

Οι Συμβαλλόμενοι

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Για τον Ανάδοχο

Νικόλαος Γαλατούμος

Φράγκος Ιωάννης