

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Αρ. Πρωτ: 46

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στο Ελληνικό, σήμερα 04 /01/ 2023, ημέρα Τετάρτη , μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

Α. Του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, Ν.Π.Δ.Δ, το οποίο εδρεύει έναντι του πρ. Δυτ. Αερολιμένα Αθηνών, ΤΚ 16604, ΑΦΜ 090001400, Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης, και εκπροσωπείται νόμιμα υπό την Πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης αυτού, κα Μερóπη Μοσχογιάννη, στο εξής αναφερόμενο ως <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ>> και
 Β. Της εταιρείας «**DEM** ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ, ο οποίος διατηρεί επαγγελματική έδρα ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 75 ΤΚ 15234, , ΑΦΜ 801238208 , Δ.Ο.Υ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, στο εξής αναφερόμενου ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΤΑΚΗΣ ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα παρακάτω:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΟΡΙΣΜΟΣ

Με την παρούσα σύμβαση ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» σε εκτέλεση της Απόφασης Ανάλυσης Υποχρέωσης εγγεγραμμένης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών της Οικονομικής Υπηρεσίας της «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ», με α/α 300 /30-12-2021 (ΑΔΑ ΡΓΥ3469ΗΓ0-ΑΨ6 και ΚΗΜΔΣ 21REQ009880884), των υπ' αριθμ' πρωτ' 8309/13-12-21 και 8854/ 28-12-21 υπηρεσιακών σημειωμάτων του τμήματος τεχνικών υπηρεσιών, με το οποίο κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση και προμήθεια εννέα (9) τεμαχίων κολώνων 8 μέτρων , χωρίς μπράτσο με αγγίρια μαζί με τις βάσεις τους, την μεταφορά αλλά και την τοποθέτηση τους στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ι.Π. στο Μικρολίμανο Πειραιά, της υπ' αριθμ' 52/30-12-2021 θέμα 1.4 (ΑΔΑ Ω5ΚΣ469ΗΓ0-Υ93) απόφασης συνεδρίασης της Ε.Δ της «Αναθέτουσας Αρχής», της υπ' αριθμ' πρωτ' εισερχ' 8712/23-12-2021 οικονομικής προσφοράς του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», της υπ' αριθμ' πρωτ' 8974 /30-12-2021 απόφασης ανάθεσης (ΑΔΑ 6Α2Π469ΗΓ0-ΔΓΞ & ΚΗΜΔΣ 22ΑWRD009893302)

αναλαμβάνει την υποχρέωση για την παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης και προμήθειας προμήθεια εννέα (9) τεμαχίων κολώνων 8 μέτρων , χωρίς μπράτσο με αγγίρια μαζί με τις βάσεις τους , την μεταφορά αλλά και την τοποθέτηση τους στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ι.Π. απαραίτητων υλικών στα ενδεδειγμένα σημεία των εγκαταστάσεων του πρ. Εθνικού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Πειραιά - επισυνάπτεται τοπογραφικό διάγραμμα- (κατόπιν της θέσης σε εφαρμογή του Ν. 4002/2011 ΦΕΚ 180/Α/22-08-2011 αρθρ. 57, που αφορά την Συγχώνευση Νομικών Προσώπων, σχετικά με την συγχώνευση των: ΕΑΚ Γλυφάδας, ΕΚΙΠ και Κλειστό Γυμναστήριο Πειραιά «Π. Καπαγέρωφ» στο ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά), παράρτημα της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τις όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά και διαλαμβάνονται στην υπ' αριθμ' πρωτ' εισερχ' 8712/23-12-2021 αναλυτική οικονομική προσφορά του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» συμφώνως με όλα τα ανωτέρω, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στην παρούσα, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Με την παρούσα συμφωνείται μεταξύ των μερών, ότι η προμήθεια των συμβατικών αγαθών που θα χρησιμοποιηθούν στη σύμβαση βαρύνει την «Αναθέτουσα Αρχή».

Η μεταφορά και παράδοση των συμβατικών αγαθών που θα χρησιμοποιηθούν στη σύμβαση βαρύνει την «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ».

ΤΙΜΗΜΑ

Η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» υποχρεούται να καταβάλλει στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» το συμφωνηθέν τίμημα, το οποίο ρητά συμφωνείται και ορίζεται, για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, στο συνολικό ποσό των **4.464,00€**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α **24%** (αξία **3.600,00€ + 864,00€ Φ.Π.Α 24%**), όπως αναφέρονται στην υπ' αριθμ' πρωτ' εισερχ' /-12-2021 οικονομική προσφορά του.

2. ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –

Η οριστική παράδοση του αντικειμένου της παρούσας ισχύει υπό τον ρητό όρο της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής πιστοποίησης της παραλαβής των υπηρεσιών και των υλικών ως ορίζεται με την παρούσα, από τα αρμόδια όργανα της «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ».

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της παρούσας ορίζεται εντός (10) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και δύναται να παραταθεί στην αποκλειστική περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης αυτού εκ μέρους του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ». Η επίκληση εκ μέρους του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» περιστατικών που οδηγούν στην παράταση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου, θα επιβεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα της «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ», κατόπιν έγγραφης έκθεσης του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» προς την «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και της ακόλουθης έγγραφης έγκρισης της «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ» για το χρόνο παράτασης.

Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος ορίζεται με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ».

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» έχει την υποχρέωση έκδοσης των ανάλογων φορολογικών και ασφαλιστικών στοιχείων ανά περίπτωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι πληρωμές που θα κάνει η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» δεν σημαίνουν την απαλλαγή του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» από την ευθύνη του για σφάλματα ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την παροχή των υπηρεσιών. Η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου της παρούσας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ασφάλειας, απορρήτου και εχεμύθειας.

Επίσης επισυνάπτονται, ως αναπόσπαστα κομμάτια της σύμβασης, το υπ' αριθμ. πρωτ. εισερχ. 3247/24-05-2022 έγγραφο της εταιρείας που αφορά στην τεχνική περιγραφή κατασκευής και τοποθέτησης ιστών σημαίων, που δεσμεύει την εταιρεία ως προς την καλή εκτέλεση της σύμβασης καθώς και το υπ' αριθμ. Εισ. Πρωτ. 3937/22-06-2022 έγγραφο – υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 Ν. 1599/1986 όπου η εταιρεία ΔΕΜ ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δια του εκπροσώπου της κου Ιωάννη Χ. Μιτάκη « ...αναλαμβάνει την κατασκευαστική ευθύνη για την τοποθέτηση των ιστών σημαίων, η οποία δεν συμπεριλαμβάνει απαιτούμενες μελλοντικές συντηρήσεις»

Κατά την πληρωμή, όλες οι νόμιμες προβλεπόμενες κρατήσεις βαρύνουν τον «ΑΝΑΔΟΧΟ».

Επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α, στην αμοιβή του αναδόχου επιβάλλονται οι ακόλουθες κρατήσεις :

Α) ύψους 0,1 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4912 /2022 (ΦΕΚ 59/Α/17-03-2022), επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου

Β) παρακράτηση φόρου 4% επί της αξίας των απαραίτητων υλικών και 8% επί των παρεχόμενων υπηρεσιών (άρθρο 64 4172/2013).

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει με έκδοση χρηματικού/ών εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου σε βάρος της πίστωσης των ΚΑΕ **0879 & 1429** του τακτικού προϋπολογισμού της «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ» οικονομικού έτους **2022** με την υπ' αριθμ **4/12.01.2022** Απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης ΑΔΑ: **9ΗΔΦ469ΗΓ0-01Α** «...μεταφορά στο τρέχον οικονομικό έτος ποσών (εν συνόλω ή μέρος) απλήρωτων υποχρεώσεων εκ δημοσίων συμβάσεων και σε εξέλιξη διαγωνιστικών διαδικασιών (**40%** των πιστώσεων του Π.Υ παρελθόντος οικ. έτους στον τρέχοντα Π.Υ οικ. έτους **2022**)» .

3. ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΥΘΥΝΗ –ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Οι συμβαλλόμενοι εγγυώνται την ακριβή εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες αναλαμβάνουν με την παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» θα τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» πράττει καλόπιστα και με σκοπό την καλή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τηρώντας την αναλυτική αποτύπωση των απαιτούμενων για αυτό το σκοπό προμήθειας υλικών και εργασιών, ως διαλαμβάνεται αναλυτικά στην οικονομική προσφορά του, την οποία ρητώς αναγνωρίζει ως ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και δεν απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση, που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση.

Η μεταφορά και εναπόθεση των υλικών για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας στο χώρο που θα υποδειχθεί από τα αρμόδια όργανα της «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ» βαρύνει τον «ΑΝΑΔΟΧΟ».

Τα συμβατικά αγαθά παραδίδονται απαλλαγμένα από κάθε φυσικό και νομικό ελάττωμα. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους των συμβατικών υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 213 ν. 4412/2016. Ως «υλικά» νοούνται εν προκειμένω όχι μόνον οι βάσεις, οι κολώνες και τα σχετικά με την όλη κατασκευή αντικείμενα αλλά και ο τρόπος, η εκτέλεση και η ποιότητα της τοποθέτησής τους στα ενδεδειγμένα σημεία.

Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» διατηρείται το νόμιμο δικαίωμα της «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ» να ζητήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους του για τη θεραπεία πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων του και σε περίπτωση

που δεν εκτελεστούν εντός των οριζομένων κατά περίπτωση προθεσμιών, που τίθενται από την «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ», αυτή δύναται να προβεί σε όποιες νόμιμες ενέργειες διαφυλάττουν το έννομο συμφέρον της, και την κήρυξη του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» ως έκπτωτου.

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» και το προσωπικό του, το οποίο ήθελε απασχοληθεί για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, δεν έχει καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον «ΑΝΑΔΟΧΟ», ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των κρατικών αρχών.

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» και το προσωπικό του, το οποίο ήθελε απασχοληθεί κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες πρόληψης ατυχημάτων για την προσωπική ασφάλειά του.

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας περί πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει.

Ειδικά δε ως προς τη λήψη μέτρων για την υγιεινή και την ασφάλεια του/των προσώπου/προσώπων που θα απασχοληθούν για την εκτέλεση των εργασιών και τρίτων, ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» οφείλει να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από τη νομοθεσία, τις διαταγές, τις οδηγίες και τις συστάσεις των αρμόδιων αρχών μέτρα ασφαλείας για την υγιεινή και την ασφάλεια του/των προσώπων αυτών, ανεξάρτητα από το εάν αυτό/αυτά εργάζεται/εργάζονται για αυτόν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη σχέση, καθώς και να λαμβάνει κάθε μέτρο για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος, ζημιάς ή βλάβης προσώπων (του προσωπικού του και τρίτων) και υλικών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη λήψη των μέτρων αυτών για την προστασία των ανωτέρω προσώπων και τρίτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των μέτρων και προφυλάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο των εργασιών, εν γένει αλλά και ειδικά για την προφύλαξη από την διασπορά του Covid19, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών, ως ισχύουν αλλά και κάθε οδηγίας που θα εκδοθεί κατά τη διάρκεια της παρούσας και έως την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της, ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που του έγιναν γνωστά λόγω της συνεργασίας του, σχετικά με τις δραστηριότητες και τους χώρους της «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ».

Σε περίπτωση προκληθείσας βλάβης στους χώρους ή στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων της «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ», από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ», αυτός υποχρεούται, με δική του δαπάνη, να αποκαταστήσει άμεσα τη βλάβη και ο εξοπλισμός να παραδοθεί στην ίδια καλή κατάσταση που είχε παραληφθεί. Σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης ή ζημιάς σε αντικείμενα ή και σε φυσικά πρόσωπα τόσο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών τοποθέτησης των κολώνων όσο και μετά την τοποθέτησή τους και την οριστική παραλαβή του έργου από την αναθέτουσα Αρχή (π.χ. λόγω πτώσης) ο Ανάδοχος θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση της ζημιάς αυτής και για την καταβολή τυχόν οφειλόμενης χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη.

Οποιαδήποτε τροποποίηση θα γίνεται με πρωθύστερη έγγραφη συνεννόηση με τα αρμόδια όργανα της «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ».

Οι συμβαλλόμενοι δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών τους αποκλειστικά για λόγους που οφείλονται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Η επίκληση εκ μέρους του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» παρόμοιων περιστατικών που ανάγονται στην έννοια της ανωτέρας βίας οφείλει να γίνεται, με την προσκόμιση των ανάλογων αποδεικτικών.

Η παρούσα δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας και των δύο συμβαλλομένων μερών.

5. Παρακολούθηση της σύμβασης

5.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης υπηρεσιών και επιτροπή Παραλαβής υλικών που συγκροτείται εκ του άρθρου 221 ν. 4412/2016 και η διοίκηση αυτής από το αρμόδιο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής, τα οποία και θα εισηγούνται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, την Επιτροπή Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

5.2. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη και το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

- 6.1 Η οριστική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και αγαθών γίνεται από τις ως άνω Επιτροπές Παραλαβής υπηρεσιών και Παραλαβής υλικών.
- 6.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος μακροσκοπικός έλεγχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, θα καλείται δε σε κάθε περίπτωση να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Παρακολούθησης Παροχής Υπηρεσιών: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.
- 6.3 Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής κρίνει ότι τα αγαθά δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των αγαθών και συνεπώς αν μπορούν να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
- 6.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
 - α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των αγαθών και των υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής υλικών υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των αγαθών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
 - β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής απορρίπτονται τα συμβατικά αγαθά και υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220 Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση αυτή της οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των αγαθών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των αγαθών αυτών με άλλα και η αντικατάσταση των υπηρεσιών με τις ενδεδειγμένες (π.χ. για τη διόρθωση ελλειψμάτων), που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Πέραν των ελέγχων που διεξάγονται κατά τα ανωτέρω ως όρου για την παραλαβή των αγαθών και των υπηρεσιών, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ' του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

7. Απόρριψη υπηρεσιών ή / και αγαθών – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των συμβατικών υπηρεσιών ή / και αγαθών με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των αγαθών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

8. Ιεράρχηση εγγράφων

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Στην παρούσα σύμβαση επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα στοιχεία αυτής, αποτελώντας ενιαίο κείμενο με αυτή, δεσμεύοντας εξίσου τα συμβαλλόμενα μέρη και με την αναφερόμενη σειρά ισχύος τα παρακάτω αναφερόμενα, αρχής γενομένης από την παρούσα σύμβαση, ως επέχουσας πρωταρχική ισχύ, έναντι των υπολοίπων συμβατικών εγγράφων: α/α 300/30-12-2021 (ΑΔΑ ΡΓΥ3469ΗΓ0-ΑΨ6 και ΚΗΜΔΣ 21REQ009880884) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,

των υπ' αριθμ' πρωτ' 8309/13-12-21 και 8854/ 28-12-21 υπηρεσιακών σημειωμάτων του τμήματος τεχνικών υπηρεσιών, με το οποίο κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση και προμήθεια εννέα (9) τεμαχίων κολώνων 8 μέτρων , χωρίς μπράτσο με αγγίρια μαζί με τις βάσεις τους, την μεταφορά αλλά και την τοποθέτηση τους στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ι.Π. στο Μικρολίμανο Πειραιά, της υπ' αριθμ' 52/30-12-2021 θέμα 1.4 (ΑΔΑ Ω5ΚΣ469ΗΓ0-Υ93) απόφασης συνεδρίασης της Ε.Δ της «Αναθέτουσας Αρχής»,

της υπ' αριθμ' πρωτ' εισερχ' 8712/23-12-2021 οικονομικής προσφοράς του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», της υπ' αριθμ' πρωτ' 8974 /30-12-2021 απόφασης ανάθεσης (ΑΔΑ 6Α2Π469ΗΓ0-ΔΓΞ & ΚΗΜΔΣ 22ΑWRD009893302)

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η εκτέλεση της Σύμβασης αυτής ερμηνεύεται, διέπεται και συμπληρώνεται από την Ελληνική Νομοθεσία εν γένει και επίσης, ειδικότερα τις διατάξεις

του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-08-2014) περί <<ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ>>, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016 περί <<ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Οποιαδήποτε διαφορά, διαφωνία ή διένεξη σχετικά με την εκτέλεση, εφαρμογή ή ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης ή γενικά ό,τι αφορά τις σχέσεις που θα δημιουργηθούν από αυτήν, θα λύεται από τα Δικαστήρια Αθηνών, που ορίζονται από τους συμβαλλόμενους, ως αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυσή της.

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» έλαβε γνώση των ανωτέρω διατάξεων, το περιεχόμενο των οποίων αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η παρούσα σύμβαση διαβάστηκε, συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΤΑΚΗΣ

ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ