

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ**

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ2 (ΥΠΟΔΟΜΕΣ)
ΤΜΗΜΑ 4 (ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ)
Τηλ.: 2410-513242
Φ.583/748
Σ.142

ΑΠΟΦΑΣΗ

**Κατακύρωση Σύμβασης Έργου:
«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην 115ΠΜ» (115ΠΜ-25-02)**

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τον ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

β. Το ΠΔ 378/87 (ΦΕΚ Α' 168/17-09-1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τα οποία εποπτεύονται από αυτό».

γ. Τον ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 143/28-06-2014)» και το Ν.Δ. 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

δ. Την απόφαση Φ.800/133/134893/Σ.3323/19-11-2007 ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-2007) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας του ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

ε. Την ΠαΔ 6-12/ΓΕΑ.

στ. Την απόφαση Φ.917/8514/Σ.2059/29 Αυγ 25/ΓΕΑ/Γ2, με την οποία ορίστηκαν ως Αναθέτουσα Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου θέματος το ΑΤΑ και η 3η ΥΕΚΕ αντίστοιχα και εκχωρήθηκε στο ΑΤΑ/Γ2 η αρμοδιότητα της Προϊσταμένης Αρχής.

ζ. Την απόφαση Φ.916/4809/Σ.1079/05 Νοε 25/ΑΤΑ/Γ2, με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα/σκοπιμότητα κατασκευής και η μελέτη του έργου.

η. Την απόφαση Φ.583/5109/Σ.1147/19 Νοε 25/ΑΤΑ/Γ2, με την οποία δόθηκε εντολή δημοπράτησης με ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 του ν.4412/16) και εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης.

θ. Την απόφαση Φ.583/5405/Σ.1232/05 Δεκ 25/ΑΤΑ/Γ2, με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου.

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ**

-2-

Ι. Την ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού, που έλαβε χώρα στις 11 Δεκ 25, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ. και τον «Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας», που παράχθηκε με τη λειτουργία «Εκτυπώσεις» και κοινοποιήθηκε μέσω της λειτουργίας «Συνημμένα» του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) από τον πρόεδρο της ΕΔ, σύμφωνα με τον οποίο κατατέθηκαν στον διαγωνισμό οι προσφορές των ακόλουθων οικονομικών φορέων:

(1) «ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», με μέση έκπτωση 14,00%.

(2) «ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με μέση έκπτωση 7,83%.

(3) «ΕΚΩΝ GROUP Ι.Κ.Ε.», με μέση έκπτωση 7,00%.

(4) «ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ», με μέση έκπτωση 6,83%.

(5) «Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση έκπτωση 5,28%.

(6) «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με μέση έκπτωση 5,10%.

ια. Το γεγονός ότι με βάση τον ανωτέρω κατάλογο δεν προκύπτουν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές από τον μέσο όρο των παραδεκτών προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν.4412/16.

ιβ. Την από 16 Δεκ 25 γνωμοδότηση/εισήγηση (πρακτικό) της ΕΔ για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου θέματος, που υποβλήθηκε από τον πρόεδρο της επιτροπής στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 18 Δεκ 25, με την οποία η ΕΔ γνωμοδοτεί/εισηγείται ως ακολούθως:

(1) Την αποδοχή των προσφορών των οικονομικών φορέων:

(α) «ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», με μέση έκπτωση 14,00%.

(β) «ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με μέση έκπτωση 7,83%.

(γ) «ΕΚΩΝ GROUP Ι.Κ.Ε.», με μέση έκπτωση 7,00%.

(δ) «ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ», με μέση έκπτωση 6,83%.

(ε) «Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση έκπτωση 5,28%.

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ**

-3-

(στ) «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με μέση έκπτωση 5,10%.

(2) Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ως προσωρινό ανάδοχο, με μέση έκπτωση 14,00%, ήτοι ποσό σύμβασης 530.564,52 € (πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών), χωρίς ΦΠΑ.

ιγ. Την απόφαση Φ.583/5797/Σ.1341/23 Δεκ 25/ΑΤΑ/Γ2, με την οποία έγινε αποδεκτή η από 16 Δεκ 25 γνωμοδότηση/εισήγηση (πρακτικό) της ΕΔ και αναδείχθηκε ο ΟΦ «ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ως προσωρινός ανάδοχος.

ιδ. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν προδικαστικές προσφυγές κατά της απόφασης Φ.583/5797/Σ.1341/23 Δεκ 25/ΑΤΑ/Γ2, σύμφωνα με την οποία αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του έργου.

ιε. Τη Φ.583/46/Σ.12/09 Ιαν 26/ΑΤΑ/Γ2, οι οποία κοινοποιήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 12 Ιαν 26 και κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τον πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών και των αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης, σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου.

ισ. Το από 22 Ιαν 26 μήνυμα, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα τον φάκελο των δικαιολογητικών του για έλεγχο από την ΕΔ.

ιζ. Την από 05 Φεβ 26 γνωμοδότηση/εισήγηση (πρακτικό) της ΕΔ, που υποβλήθηκε από τον πρόεδρο της ΕΔ στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 09 Φεβ 26, σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί/εισηγείται την κατακύρωση του έργου στον ΟΦ/προσωρινό ανάδοχο «ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», καθώς αποδεικνύεται ότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, όπως προέκυψε από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του.

ιη. Την με αριθμό 1268/11 Φεβ 26 (ΑΔΑ: 9ΙΓ96-6Ρ3) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) ποσού 100.000,00€ επί Ε.Φ. 10112040000000/ΑΛΕ 3110403001, οικονομικού έτους 2026 και το Φ.917/10522/Σ.2544/24 Οκτ 25/ΓΕΑ/Γ2, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε ότι βεβαιώνεται η έγκριση πολυετούς υποχρέωσης για τη χρηματοδότηση του έργου, ετών 2027-2028, ποσού 765.000,00€, στον ΕΦ 1011.204.0000000, επί ΑΛΕ 3110403001, σύμφωνα με τις αποφάσεις Φ.815/9698/Σ.2157/12 Σεπ 25/ΓΕΑ/Δ6 (ΑΔΑ: ΡΒΧΚ6-Ζ0Α) και Φ.800/136047/Σ.19559/20 Οκτ 25/ΥΠΕΘΑ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ (ΑΔΑ: ΨΥΟ26-Φ1Δ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

ιθ. Η αποδοχή της από 05 Φεβ 26 γνωμοδότησης/εισήγησης (πρακτικό) της επιτροπής διαγωνισμού.

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ**

-4-

κ. Η κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην 115ΠΜ» (115ΠΜ-25-02) στον ΟΦ/ανάδοχο «ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν.4412/16, ο οποίος κατέθεσε την από 10 Δεκ 25 και με αριθμό 356607 οικονομική προσφορά, με μέση έκπτωση 14,00%, ήτοι ποσό σύμβασης 530.564,52 € (πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών), συμπεριλαμβανομένης αναθεώρησης, χωρίς ΦΠΑ, αναλυόμενου ως εξής:

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον προϋπολογισμό μελέτης (ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση (ευρώ)
1	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	327.371,24	14%	281.539,27
2	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ-ΝΟΛΟΓΙΚΑ	124.788,60	14%	107.318,20
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:		452.159,84	Π1:	388.857,47
ΓΕ & ΟΕ Εργασιών 18%		81.388,77		69.994,34
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:		533.548,61	Π2:	458.851,81
Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 - Π2) / Σ2 =			14,00%	
Απρόβλεπτα 15%		80.032,29		68.827,77
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη:		613.580,90	Κατά την προσφορά:	527.679,58
Αναθεώρηση		3.354,58		2.884,94
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη:		616.935,48	Κατά την προσφορά:	530.564,52

σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

- (1) Στη διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 25PROC017972887).
- (2) Στην από 10 Δεκ 25 και με αριθμό 356607 προσφορά του αναδόχου.
- (3) Στο τιμολόγιο της μελέτης.
- (4) Στον προϋπολογισμό της μελέτης.
- (5) Στις συγγραφές (γενική και ειδική) υποχρεώσεων της μελέτης.
- (6) Στην τεχνική περιγραφή της μελέτης.

2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ**

-5-

το άρθρο 72 του ν.4412/16 και το άρθρο 17 της διακήρυξης, ανέρχεται στο ποσό των 30.846,77 € (τριάντα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών).

3. Η υπογραφή του συμφωνητικού της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του ν.4412/16, όπως θα καθοριστεί λεπτομερώς στην πρόσκληση του αναδόχου για την υπογραφή, μετά τη θεώρηση του συμφωνητικού από το Γραφείο Προληπτικού Ελέγχου του ΕΛΔΑ Λάρισας και τον προσυμβατικό έλεγχο από την Υπηρεσία Επιτόπου του Ελεγκτικού Συνέδριου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

4. Η προθεσμία για την υποβολή προσφυγών για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του ν.4412/16, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 361 του ν.4412/16, είναι 10 ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

5. Η παρούσα απόφαση ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με τον αύξοντα αριθμό θεώρησης 11/2026 από το γραφείο προληπτικού ελέγχου του ΕΛΔΑ Λάρισας.

6. Χειριστής θέματος: Επγός (ΜΕ) Αθ. Τσιτσικλής, Επιτελής του ΑΤΑ/Γ2/4, τηλ. (601) 3242 και 2410-513242.

Λάρισα, 26 Φεβ 26

Ακριβές Αντίγραφο
Αντιπρόεδρος (Ι) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος
Αρχηγός

Αντισμήναρχος (ΜΕ) Στεργιανή Μπιζιάκη
Επιτελής ΑΤΑ/Γ2/4