



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Βριλήσσια, 28.11.2023
Αριθ. Πρωτ.: 16934

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Δημητρίου Βερνάρδου 23
152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Πληροφορίες: Ιωάννης Μάνος
τηλ: 213.20.50.550
e-mail: gmanos@vrilissia.gr

Απόφαση 634

Απευθείας ανάθεση του έργου

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2023-2024»

στον Οικονομικό Φορέα **«ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ Ο.Ε.»**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 72 παρ. 1 περ. ζ' του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 50, του άρθρου 53 και του άρθρου 120 του ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021).
4. Την με υπ' αριθ. **29/2023** Μελέτη του έργου με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2023-2024» (σρν: 45232400-6), της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησίων εκτιμώμενης αξίας πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (59.500,00 €), πλέον Φ.Π.Α. 24% του ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (14.280,00 €), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού ποσού εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (73.780,00 €).
5. Το με υπ' αριθ. πρωτ. **15116/26.10.2023** έγγραφο που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως πρωτογενές αίτημα λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: **23REQ013652511_2023-10-26** με το οποίο η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου αιτείται την υλοποίηση της δαπάνης.
6. Το με υπ' αριθ. πρωτ. **15133/26.10.2023** Τεκμηριωμένο Αίτημα ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την διενέργεια του έργου: **«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2023-2024»**.

7. Την με υπ' αριθ. πρωτ. **15140/26.10.2023** Βεβαίωση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης της Προϊστάμενης Οικονομικών Υπηρεσιών.
8. Την με υπ' αριθ. πρωτ. **15159/26.10.2023** Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την υλοποίηση έργου με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2023-2024» (CPV 45232400-6) συνολικού ποσού 73.780,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία θα βαρύνει την πίστωση υπό Κ.Α.Ε. 25.7312.26 με τίτλο «Αποχέτευση Ακαθάρτων 2023 - 2024» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Βριλησίων των ετών 2023 και 2024.
9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου **15176/26.10.2023** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ) η οποία καταχωρήθηκε με α/α Ε9 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του οικονομικού έτους 2023, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): **23REQ013657506** και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: **9Ω4ΖΩ9Ρ-1ΓΑ**.
10. Την με αριθμό πρωτοκόλλου **15365/31.10.2023** Βεβαίωση της Π.Ο.Υ. περί μη υπέρβασης του ποσοστού 10% των πιστώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.
11. Την ανάγκη του Δήμου για την ανάθεση του αναφερόμενου έργου.
12. Την **583/2023 Απόφαση Δημάρχου**, η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: 92Γ8Ω9Ρ-ΘΗ0, με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση:
 - της υπ' αριθ. 29/2023 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στην υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2023-2024»,
 - της επιλογής αναδόχου για την υλοποίησή του, με την διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης» του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
13. Την **587/2023 Απόφαση Δημάρχου** η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6Χ3ΞΩ9Ρ-ΦΒΥ, με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής αποσφράγισης προσφορών, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2023-2024»
14. Την υπ' αριθ. **16039/13.11.2023** πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την συμμετοχή στην διεξαγωγή διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης (του άρθρου 120, παρ. 3β του Ν.4412/2016) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2023-2024» του Δήμου Βριλησίων η οποία αναρτήθηκε στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23PROC013754213.

15. Το από 13.11.2023 ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ΤΕΕ, με θέμα: «Δημοσίευση Πρόσκλησης κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2023-2024».
16. Την από 13.11.2023 ανάρτηση της υπ' αριθ. 16039/13.11.2023 πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.
17. Την με **Α/Α Συστήματος 307334** προσφορά του Οικονομικού Φορέα «ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 1,32%, καθώς και των συνημμένων υποβληθέντων δικαιολογητικών αυτής.
18. Την υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
19. Το υπ' αριθ. πρωτοκόλλου **16916/28.11.2023** έγγραφο του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί λήψη σχετικής απόφασης Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2023-2024», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μέσω του συστήματος ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 204490, στον Οικονομικό Φορέα «ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ Ο.Ε.», με Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 307334, ΑΦΜ 802078716, ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, Δ/ΝΣΗ: ΚΑΝΑΡΗ 8 ΚΟΡΩΠΙ 19441, ΤΗΛ. 6981564354, email: leonkyriazakos@gmail.com, ο οποίος υπέβαλλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με Α/Α Συστήματος 307334, και ποσοστό έκπτωσης 1,32%, ποσού πενήντα οχτώ χιλιάδων οχτακοσίων δώδεκα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (58.812,70 €), πλέον ΦΠΑ 24% .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βαφειάδης Κωνσταντίνος

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Κοινοποίηση:

- Οικονομικό Φορέα: «ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ Ο.Ε.»

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Αντιδημάρχου Υποδομών και Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων

- Γραφείο Αντιδημάρχου Υλοποίησης Τεχνικών Έργων Ύδρευσης και Ασφάλειας Πόλης

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών