

ΠΡΟΣ : POLYECO A.E307 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΣΕΩΣ
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ**ΚΟΙΝ :** 307 ΠΕΒ/4^ο Γρ
ΛΔ / 307 ΠΕΒΤηλεφ. (852) 2424 - 2434
Φ.814/428/101376
Σ.2193
Στεφανοβίκειο, 15 Νοε 18**ΘΕΜΑ :** Οικονομικά (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης)

ΣΧΕΤ : α. Ν.Δ.721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ»
 β. Φ.800/38/127535/Σ.534/28 Φεβ 2008/ΓΕΣ/ΓΔΟΣΥ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας»
 γ. Ν.3886/10 «Δικαστική Προστασία κατά τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων» (Όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4055/12)
 δ. Ν.4270/14«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011 /85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»(Α' 174/28-6-14)
 ε. Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
 ζ. Φ.814/1063/819534/Σ.4160/6 Νοε 18/ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ/1α

1. Έχοντας υπόψη τα (α) έως (ζ) σχετικά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ

2. Την ανάθεση στον οικονομικό φορέα «POLYECO A.E.», 16^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, Τ.Θ: 24, Τ.Κ. 19300, Τηλ. 210-5530600, Φαξ: 210- 5582601, ΑΦΜ: 099363280, Ασπρόπυργος, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ. για την αμοιβή εκτέλεσης έργου με τίτλο : Απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 4.600,00€ συμπεριλαμβανομένου νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ (**CPV:90500000-2**).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3. Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Αξία Σύμβασης

4. Η ανάλυση κόστους της υπόψη ανάθεσης αναλύεται ως ακολούθως:

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ (kg)	ΤΙΜΗ € /kg	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΕΥΡΩ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
1	ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	3.016	1,23	3.709,68	ΜΕΧΡΙ ΝΟΕ 2018
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ					3.709,68 €
ΦΠΑ 24%					890,32 €
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ					4.600,00 €
Μείον Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 4,22032%					156,56 €
ΠΛΗΡΩΤΕΟ					4.159,19 €

Πιστώσεις

5. Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν:
- α. Από ΚΑΕ 0879
 - β. Εις Βάρος Π/Υ έτους 2017
 - γ. Αρμοδιότητας: ΕΦ 11-200

Ποινικές Ρήτρες/Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου-Κυρώσεις

6. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθορισθέντα (κατά περίπτωση και κατ' αναλογία στα άρθρα 73,203,206,207,215,217,218 και 220του σχετικού (ε) νόμου.

Λοιποί όροι

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στον σχετικό (ε) νόμο.
8. Η παρούσα είναι «Αναρτητέα στο διαδίκτυο».

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΤΧ) Αχιλλέας Ντάντος
Διοικητής

Ανθστης (ΤΧ) Σακαλή Καλλιόπη
Βοηθός 4ου Γραφείου

307 ΠΕΒ
4^ο ΓΡΑΦΕΙΟ

(CPV:90500000-2)

ΣΥΜΒΑΣΗΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 307 ΠΕΒ

1. Χρόνος καταρτίσεως της σύμβασης: Νοεμβρίου 2018
2. Τόπος καταρτίσεως της σύμβασης: 307 ΠΕΒ (Στρατόπεδο "Περισάκη") Στεφανοβίκειο Μαγνησίας
3. Συμβαλλόμενοι:
 - α. Σχης (ΤΧ) Ντάντος Αχιλλέας Διοικητής του 307 ΠΕΒ, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου.
 - β. Η κα Πολυχρονοπούλου Παναγιώτα του Νικολάου με Α.Δ.Τ Χ 558473 ως νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας: «POLYECO Α.Ε.», 16^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, Τ.Θ: 24, Τ.Κ. 19300, Τηλ. 210-5530600, Φαξ: 210- 5582601, ΑΦΜ: 099363280, Ασπρόπυργος, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.
4. Το 307 ΠΕΒ ανέθεσε μετά από έρευνα αγοράς στην εταιρεία «POLYECO Α.Ε» την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων που βρίσκονται στη μονάδα, όπως αυτά αναφέρονται με λεπτομέρεια στο Παράρτημα «Α» της παρούσας σύμβασης (CPV:90500000-2).
5. Ύστερα από τα ανωτέρω ο Σχης (ΤΧ) Ντάντος Αχιλλέας με την ιδιότητα που αναφέρεται στην παρ.3α και που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», αναθέτει την προμήθεια των υπηρεσιών του άρθρου 1 στην εταιρεία «POLYECO Α.Ε.», η οποία στο εξής θα ονομάζεται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1^οΑντικείμενο της Σύμβασης

1. Ο ανάδοχος οφείλει να αναλάβει την συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση των επικινδύνων αποβλήτων όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα «Α», βάσει και της τεχνικής περιγραφής και των σχετικών αδειοδοτήσεων που κατέχει ο ανάδοχος και αναφέρονται στο Παράρτημα Β.
2. Το συνολικό κόστος των εργασιών που θα εκτελέσει ο ανάδοχος ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες ~~εξ~~ ^{πενήντα} ~~επτά~~ ^{πέντε} ~~κόσια~~ ^{κόσια} ευρώ (4.600,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται κρατήσεις 4,22032% που βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης από τον ανάδοχο θα διενεργηθεί παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 8% στο καθαρό ποσό της αξίας των υλικών αφαιρούμενων των κρατήσεων , σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν.4412/16.
3. Η ημερομηνία παραλαβής των αποβλήτων θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι 28 Νοεμβρίου.

4. Η συσκευασία των αποβλήτων θα πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα την ασφαλή μεταφορά τους.

ΑΡΘΡΟ 2° Τεχνικός Προσδιορισμός Εργασιών

1. Τα απόβλητα που αναγράφονται στο Παράρτημα «Α» της παρούσης σύμβασης, θα ανασκευαστούν μέσα σε μεταλλικά βαρέλια ανοικτού/κλειστού τύπου διακοσίων λίτρων ή και παλετοδεξαμενές IBC's του ενός κυβικού πιστοποιημένων κατά UN. Επίσης τα βαρέλια θα κλείνουν στεγανά, δεν θα παρουσιάζουν διαρροές, θα είναι τοποθετημένα σε ξύλινες παλλέτες ανά τέσσερα (4) και δεμένα με μεταλλικό τσέρκι.

2. Οι εργασίες ανασυσκευασίας των αποβλήτων θα γίνουν με μέσα του αναδόχου. Επικουρικά πιθανές εργασίες ανασυσκευασίας από τις τωρινές αποθηκευμένες συσκευασίες των αποβλήτων στις άνω προβλεπόμενες, θα μπορεί να τις αναλάβει ομάδα εργασίας της Μονάδας, παρουσία του υπεύθυνου για το έργο Μηχανικού της εταιρίας.

3. Τυχόν ύπαρξη άλλων τύπων αποβλήτων πέραν των συμφωνηθέντων δίνει το δικαίωμα στην εταιρία να μην τα παραλάβει.

ΑΡΘΡΟ 3° Παράδοση – Παραλαβή

1. Η παραλαβή των αποβλήτων θα γίνει στην 307 ΠΕΒ (Στρατόπεδο "Περισάκη") Στεφανοβίκειο Μαγνησίας εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του Παράρτηματος «Α» της παρούσης σύμβασης.

2. Η παραλαβή και μεταφορά, των αποβλήτων θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη, μέριμνα, μεταφορικά μέσα και δαπάνη του αναδόχου, από την έδρα της ανωτέρω Μονάδας και από το χώρο που θα υποδεικνύεται από τα αρμόδια όργανα αυτής.

3. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει στην 307 ΠΕΒ από τον αρμόδιο Μηχανικό, εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας και παρουσία της ορισμένης από την Μονάδα επιτροπής.

4. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αποβλήτων, από τον παραπάνω Μηχανικό θα γίνει με βάση την παρούσα σύμβαση και την προσφορά του αναδόχου, και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 13588/2006.

5. Για την φόρτωση των αποβλήτων στο φορτηγό όχημα της αναδόχου εταιρίας θα χρησιμοποιηθεί ανυψωτικό μηχάνημα και χειριστής της Μονάδας.

6. Κάθε παράλειψη από μέρους του αναδόχου που εκθέτει το προσωπικό του σε κίνδυνο, εντός των εγκαταστάσεων της Μονάδας, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Η Μονάδα δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του αναδόχου ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την αστική ή και ποινική ευθύνη για την τυχόν πλημμελή εκτέλεση του έργου και την αντιμετώπιση τυχαίων συμβάντων (ατυχημάτων, διαρροών, κ.λπ.) που ενέχουν κινδύνους. Ο Ανάδοχος με δικά του έξοδα και μέριμνα, υποχρεούται στη σύναψη ασφάλειας σε μία μονίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία ατυχημάτων για ολόκληρο το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης.

7. Ο ανάδοχος θα επιληφθεί της διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων βάσει και της τεχνικής περιγραφής που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Β της σύμβασης. Στο τέλος της τελικής διάθεσης των επικινδύνων αποβλήτων, ο ανάδοχος θα υποβάλλει βεβαίωση στην Ελληνική γλώσσα (πρωτότυπο), από τον τελικό φορέα διαχείρισης στην μονάδα 307 ΠΕΒ.

8. Όμοια ο ανάδοχος εξασφαλίζει από τη Μονάδα 307 ΠΕΒ, άδεια εισόδου του προσωπικού του, όπου και κάθε φορά αυτό απαιτείται για τις εργασίες ανασυσκευασίας και παραλαβής των αποβλήτων.

9. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής των αποβλήτων μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι $\frac{1}{4}$ αυτού (ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου) με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων ή να μετατίθεται (άρθρο 26 του ΠΔ 118/07).

10. Μετά την παρέλευση του παραπάνω χρόνου παραλαβής των αποβλήτων ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 34 του ΠΔ 118/07).

ΑΡΘΡΟ 4°

Απορρίψη και Αντικατάσταση

Για παραδόσεις, παραλαβές, απορρίψεις των συμβατικών υπηρεσιών και επίλυση διαφορών για τα θέματα αυτά, ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 26, 27, 28, και 33 του ΠΔ 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 5°

Πληρωμή – Κρατήσεις

1. Στον ανάδοχο δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή.

2. Η πληρωμή της αξίας των εργασιών θα γίνει σε ΕΥΡΩ. Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ) στο όνομα του από την προϊστάμενη Υπηρεσία.

3. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν εφόσον γίνεται εμπρόθεσμη παραλαβή των αποβλήτων. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παραλαβής η πληρωμή θα παρατείνεται κατά το αναγκαίο διάστημα που απαιτείται για τη λήψη απόφασης «περί καταλογισμού ή μη ποινικών ρητρών».

4. Δικαιολογητικά πληρωμής τα προβλεπόμενα από το ΠΔ 118/2007, ήτοι:

α. Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

β. Πρωτότυπο τιμολόγιο (επί πιστώσει) από τον προμηθευτή και θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ.

γ. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας από την αρμόδια ΔΟΥ (πρωτότυπο) και το οποίο θα καλύπτει χρονικά την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, όπου θα φαίνεται ότι δεν εκκρεμεί οφειλή σε βάρος του αναδόχου.

δ. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας από το ΙΚΑ.

ε. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του λογαριασμού τραπεζής όπου να αναγράφεται ευκρινώς ο αριθμός IBAN και η επωνυμία του αναδόχου το οποίο θα πρέπει να είναι πρώτο στους δικαιούχους του λογαριασμού.

στ. Λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία που θα ζητηθούν από τον ανάδοχο καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία μας.

5. Η πίστωση βαρύνεται με κρατήσεις 4,22032%, επί της καθαρής αξίας των εργασιών, όπως αναλύονται παρακάτω :

- α. 4,00 % υπέρ ΜΤΣ
- β. 0,083 % υπέρ ΧΑΡΤ
- γ. 0,0166 % υπέρ ΟΓΑ/ΧΑΡΤ
- δ. 0,10 % υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

6. Επίσης, από τον ανάδοχο θα παρακρατηθεί υπέρ φόρου εισοδήματος ποσοστό 8% επί της καθαρής αξίας των εργασιών, αφαιρουμένων των κρατήσεων, όπως αυτή θα αναπροσαρμόζεται κάθε φορά, σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν.4412/16.

7. Ο ανάδοχος βαρύνεται με μεταφορικά, ζυγιστικά και λοιπά έξοδα μέχρι να παραληφθούν τα απόβλητα από τις εγκαταστάσεις της 307 ΤΣΥΑ σε πλήρη συμφωνία με τα καθοριζόμενα στη σύμβαση.

8. Το κόστος των εργασιών έχει αυξηθεί κατά το αναλογούν ποσοστό του ΦΠΑ (24%), που θα βαρύνει την Υπηρεσία.

9. Η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το αναλογούν ποσό του ΦΠΑ (24%) στον προμηθευτή, κατά την εξόφληση των σχετικών τιμολογίων.

10. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κτλ και δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παραλαβής των αποβλήτων της εκάστοτε ετήσιας σύμβασης.

11. Σε περίπτωση μεταβολής του ΦΠΑ θα τροποποιηθεί και η ποσότητα των προς παραλαβή αποβλήτων προκειμένου να μην υπερβεί η Μονάδα το ύψος της πίστωσης που διατέθηκε.

ΑΡΘΡΟ 6° Τελικές Διατάξεις

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας.

2. Η παρούσα σύμβαση:

α. Διέπεται από το Ν.2286/95 'Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων', το ΠΔ 60/07 'Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί Κρατικών Προμηθειών προς το Κοινοτικό Δίκαιο' και το Ν.4412/16 'Δημοσιές συμβάσεις έργων, προμηθειών 'με τις τροποποιήσεις τους.

β. Δύναται να τροποποιηθεί όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

γ. Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο συσχετίζεται (διακήρυξη – προσφορά – γενικοί και ειδικοί όροι συμφωνιών), εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλόμενους.

δ. Συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί και μετά την ανάγνωση της υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους. Από τα πρωτότυπα αυτά τα δύο (2) κρατήθηκαν από το 307 ΠΕΒ και το άλλο έλαβε ως διπλόγραφο ο ανάδοχος.

3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κτλ., που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην τιμή, την ποιότητα και στο χρόνο παράδοσης των υλικών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 Για την 307 ΠΕΒ Σχης (ΤΧ) Ντάντος Αχιλλέας Διοικητής	Για τον Ανάδοχο POLYECO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 16 ΧΑΜ. Ε.Θ. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΤΗΛ.: 210 5530000 - FAX: 210 5574684 Α.Φ.Μ. 099363280 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 46127/03/Β/01/11 Παναγιώτα Πολυχρονοπούλου
---	--

307 ΠΕΒ , 4° ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV:90500000-2).

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ (kg)	ΤΙΜΗ € /kg	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΕΥΡΩ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑ ΒΗΣ
1	ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	3016	1,23	3709,68	ΜΕΧΡΙ ΝΟΕ 2018
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ				.3709,68	
ΦΠΑ 24%				890,32	
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ				4600,00	
Μείον Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 4,22032%				156,56	
ΠΛΗΡΩΤΕΟ				4159,19	
Μείον ΦΕ 8%				284,25	

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ



Για το 307 ΠΕΒ

Σχης (ΤΧ) Ντάντος Αχιλλέας
Διοικητής

Για τον Ανάδοχο

POLYECO A.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
16 ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300
ΤΗΛ.: 210 5530600 - FAX: 210 5574684
Α.Φ.Μ. 099363280 Α.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε. 48127/03/Β/01/11

Παναγιώτα Πολυχρονοπούλου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (POLYECO Α.Ε)

