



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 18988/8214

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ του ΕΡΓΟΥ :

«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Ποσού **57.232,03€ με Φ.Π.Α.**

CPV: 45211360-0 (Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής περιοχής)

Στην Σπερχειάδα, σήμερα την **25^η** του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2022**, ημέρα **Πέμπτη** στα Γραφεία του Δήμου Μακρακώμης οι υπογράφωντες:

- α.** Ο Δήμαρχος **κ. Γεώργιος Χαντζής**, ως εκπρόσωπος του Δήμου Μακρακώμης, και
- β.** Ο **κ. Ζορμπάς Γεώργιος του Ευαγγέλου** με αριθμό ΜΕΕΠ: 26261, που εδρεύει στη Λαμία, Ροζάκη Αγγελή 40, Τ.Κ.: 35100 και ΑΦΜ: 112405046, ΔΟΥ: Λαμίας..

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα κατωτέρω:

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 118 "Απευθείας ανάθεση" και 120 "Εναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης" του Βιβλίου Ι.
2. Τον Ν.4782/2021, «Εκσυγχρονισμός απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και ειδικότερα τα άρθρα 126, 128 και 130.
3. Το άρθρο 22 του Ν.4441/16 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεύχος Α') "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις" που αφορά τροποποιήσεις του Ν.4412/2016.
4. Το άρθρο 86, του Ν.3463/2006, καθώς και το άρθρο 95, του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".
5. Τον Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8-6-2006) «Κύρωση Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 209, παρ. 9 όπως διαμορφώθηκε με την παράγ. 1 περ. (38) του άρθρου 377 του Ν.4412/2016.
6. Την αριθ. **73/2021** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.
7. Την αριθ. **87/2021** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2022.
8. Την αριθ. **1/2022** μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
9. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: **22REQ010924785** (CPV: 45211360-0).
10. Την με αριθ. πρωτ. 15433/13-07-2022 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (εγκεκριμένο αίτημα) με ΑΔΑΜ: **22REQ010925211** περί έγκρισης ανάληψης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης εις βάρος του Κ.Α. 30-7332.006 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, με αριθμό καταχώρισης α/α 708/2022 στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.
11. Την με αριθ. πρωτ. **15867/6839/19-07-2022** πρόσκληση υποβολής προσφορών και λοιπών δικαιολογητικών για την ανάθεση του έργου: "**ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**" (ΑΔΑΜ:

22PROC010956858) στους οικονομικούς φορείς: 1) ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, 2) ΚΟΡΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, 3) ΖΟΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟ.

12. Τις υποβληθείσες προσφορές μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ των οικονομικών φορέων: ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 190812).
13. Τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών, των οικονομικών φορέων που προσκλήθηκαν με την αρ. πρωτ. 15867/6839/19-07-2022 πρόσκληση, στον οποίο έγιναν αποδεκτές οι προσφορές με σειρά μειοδοσίας: 1) ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ποσοστό έκπτωσης δύο τοις εκατό (2,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, 2) ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (1,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, 3) ΚΟΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (1,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
14. Την με αριθ. πρωτ. **17615/7481/03-08-2022** Απόφαση Δημάρχου, με ΑΔΑ: **97Ε6ΩΛ2-ΗΘ9** και ΑΔΑΜ: **22ΑWRD011083371**, με την οποία έγινε η έγκριση και η απευθείας ανάθεση του έργου.
15. Την με αριθ. πρωτ. **18106/7787/10-08-2022** Πρόσκληση του Δήμου μας περί υπογραφής σύμβασης

αναθέτει :

Στον ΔΕΥΤΕΡΟ των συμβαλλομένων καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων ανάδοχος, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του παραπάνω έργου.

και δηλώνει :

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία και θα εφαρμόσει (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν και την εφαρμογή των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών).
- γ. Ότι θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενου ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- ε. Ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση και εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Μελέτη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **οκτώ (8) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ του έργου.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης της αναδόχου.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε τέσσερα (4) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΖΟΡΜΠΑΣ