



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ**

Διεύθυνση: ΠΕΡΙΟΧΗ «ΔΡΑΓΑΝΑ» 6^ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής
Α.Φ.Μ: 999387835
Δ.Ο.Υ: Αλεξανδρούπολης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Τηλέφωνο: 25513-51000,52000,53000
Fax: 25513-53409

Σύμβαση Υπ' αριθμ. 782/2021

Συμβατικής Αξίας : 13.144,00€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ

Με αντικείμενο: Την επισκευή με ανταλλακτικά ανελκυστήρων.

Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 1225/0 ΑΔΑ: 66ΩΛ4690Ω3-ΕΗΔ

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα 02-07-2021 οι υπογεγραμμένοι, αφ ενός μεν ο κ. **ΡΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** Διοικητής του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του την ιδιότητα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και αφετέρου, η εταιρεία **Σ.ΒΟΥΝΤΖΟΥΚΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ**, Διεύθυνση: ΔΗΜΗΤΡΑΣ 1, Τ.Κ:68100, πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ τηλ.: 2551020688, φαξ: 2551020688, Α.Φ.Μ.: 999034199 η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ., έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών».
2. Τον Ν.4782/2021 « Έκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων».
3. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 23253/08-06-2021 απόφαση του Διοικητή του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης με την οποία εγκρίνεται η δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
4. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 24476/ΒΛ88/15-06-2021 Πρόσκληση υποβολής προσφορών .
5. Την υπ.αριθμ. 25740/24-06-2021 προσφορά της εταιρείας Σ.ΒΟΥΝΤΖΟΥΚΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που κατατέθηκε στην ανωτέρω έρευνα αγοράς.
6. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 26610/29-06-2021 απόφαση του Διοικητή του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης με την οποία εγκρίνονται τα αποτελέσματα.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ τα παρακάτω :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος για συντομία θα ονομάζεται στο εξής «προμηθευτής», την επισκευή με ανταλλακτικά ανελκυστήρων όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο Παράρτημα Ι το οποίο, όπως και η πρόσκληση υποβολής προσφορών καθώς και η προσφορά του προμηθευτή αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την παρούσα σύμβαση με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Η σύμβαση ισχύει για άμεση εκτέλεση και παράδοση των ειδών στις διαχειρίσεις του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή μετά από έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου. Οι προς παράδοση ποσότητες θα είναι σύμφωνες με την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής σύμβασης σχετικού διαγωνισμού σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, η σύμβαση παύει να ισχύει αζημίως για το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αρμόδια διαχείριση του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Χρόνος παράδοσης των υλικών μέχρι 30-11-2021. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας, η προμηθεύτρια εταιρεία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το Γραφείο Προμηθειών πριν τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης.

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/16.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/16.

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου.

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων στο άρθρο 207 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης-παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αλεξανδρούπολη.

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε Ευρώ, ύστερα από τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης εργασίας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με:

Α) Τιμολόγιο του «προμηθευτή»

Β) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής των υλικών στην Αποθήκη του Νοσοκομείου.

Γ) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημέρωσης του «προμηθευτή»

Κατά την πληρωμή του «προμηθευτή» θα γίνουν οι εξής κρατήσεις, καθώς και :

1. 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση 1191(ΦΕΚ 969 Β' /22-03-2017)
2. 2% Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν.3580/2007 και άρθρο 77 παρ. 1 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/ 02-03-2011)
3. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται κράτηση 0,07% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% σύμφωνα με το αρ. 44 Ν.4605/01-04-2019 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 4, του Ν.4013/2011.
 - Χαρτόσημο 3% και επιβάρυνση Χαρτοσήμου 20% υπέρ ΟΓΑ ,υπολογισμένο στις ανωτέρω κρατήσεις όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 - Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.
 - Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή.
 - Η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος, υπολογιζόμενη επί του καθαρού ποσού.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η

σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/16.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλουν μία δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια τέλεσής της, εφόσον συντρέχει κάποιος από τους λόγους του άρθρου 133 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο προμηθευτής που επικαλείται βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα τιμολόγιά του, τον αριθμό της παρούσας σύμβασης και τον α/α της κατάστασης της διακήρυξης του διαγωνισμού για κάθε είδος. Η μη αναγραφή τους θα έχει ως αποτέλεσμα την μη παραλαβή των ειδών ή την μη εξόφληση των τιμολογίων του. Απαγορεύεται κοινή έκδοση τιμολογίων για είδη που περιέχονται σε διαφορετικές συμβάσεις. Η περίπτωση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την μη εξόφληση των τιμολογίων λόγω διαφορετικού ποσοστού κρατήσεων.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 72 (παρ.1β) του Ν.4412/2016 να καταθέσει εγγυητική επιστολή για την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα τα οποία υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο έμειναν στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
-----	------------------

Εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του ανελκυστήρα Κ3-1.

1.Αντικατάσταση του μηχανισμού πόρτας θαλάμου με νέο συρόμενο τηλεσκοπικό μηχανισμό αυτόματης πόρτας θαλάμου.

Χαρακτηριστικά νέου μηχανισμού και εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση του ανελκυστήρα Κ3-1.

ι.

-Συρόμενος τηλεσκοπικός μηχανισμός αυτόματης πόρτας θαλάμου με ενισχυμένο μοτέρ.

- Ο μηχανισμός θα είναι ενισχυμένος ειδικής κατασκευής μόνο για το νοσοκομείο με πιστοποίηση CE.

- Θα έχει καθαρό άνοιγμα 1300 mm, ενισχυμένα ρουλά κύλισης (4 τεμάχια σε κάθε φορείο θυρόφυλλου), θα έχει ενισχυμένο ψαλίδι ειδικής κατασκευής, ελατήριο, κλειδαριά διακόπτες τέρματος, τερματική επαφή κλεισίματος και οδοντωτό ιμάντα κίνησης.

- Ο μηχανισμός θα είναι συμβατός με τον ήδη υπάρχον μηχανισμό ορόφων του νοσοκομείου.

- Θα έχει κοντρόλ που θα μπορεί να συνεργαστεί με τον υπάρχον πίνακα, θα μπορεί να προγραμματιστεί, θα έχει δυνατότητα ρύθμισης ταχυτήτων και θα είναι τύπου Inverter για να επιτυγχάνεται ομαλή κίνηση.

2.Αντικατάσταση των θυρόφυλλων θαλάμου με νέα μεταλλικού σκελετού, ενισχυμένα με επένδυση INOX σατινέ 316.

3. Αντικατάσταση των σιλ πορτών θαλάμου με νέα αλουμινίου ενισχυμένα και τοποθέτηση νέων βάσεων και ενισχυμένων στηριγμάτων στο κατώφλι του αλάου.

4. Αντικατάσταση της φωτοκουρτίνας με καινούργια τροφοδοτικά και με νέες βάσεις σταθεροποίησης.

5. Επισκευή, μετατροπή και ενίσχυση των μηχανισμών ορόφων. Αντικατάσταση των μεταλλικών ράουλων με ειδικά ενισχυμένα, διαμέτρου 65mm. Λείανση των οδηγών κύλισης των ράουλων. Καθαρισμός και βαφή των μηχανισμών των πορτών.

6. Αφαίρεση και ορθή επανατοποθέτηση όλων των μηχανισμών πορτών ορόφων σε νέες βάσεις.

1

7. Αφαίρεση και ορθή επανατοποθέτηση όλων των αλουμινένιων σιλ από τις πόρτες ορόφων και αντικατάστασή τους με νέα όπου κρίνεται απαραίτητο. Τοποθέτηση νέων στηριγμάτων σε κάθε σιλ. Τα στηρίγματα θα είναι κατασκευασμένα από στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 5 mm και σε κάθε σιλ θα αντιστοιχούν 4 στηρίγματα.

8. Τοποθέτηση λαμαρινών γαλβανίζε πάχους 3 mm σε κάθε κατώφλι πόρτας ορόφου. Ανακατασκευή των προβόλων έτσι ώστε να είναι ενισχυμένοι σταθεροί και άκαμπτοι.

9. Καθαρισμός, επιδιόρθωση και ορθή επανατοποθέτηση όλων των θυρόφυλλων των πορτών ορόφων.

10. Τοποθέτηση ποδιάς, λαμαρίνα πάχους 2 mm, κάτω από κάθε σιλ.

11. Θα πραγματοποιηθεί μετατροπή στην ψευδοροφή του θαλάμου.

12. Θα αντικατασταθούν τα πλέξη γκλας με πάχος 5mm.

13. Θα αντικατασταθεί ο φωτισμός θαλάμου.

14. Θα τοποθετηθούν κουπαστές στους θαλάμους

15. Θα αντικατασταθεί η επένδυση των πατωμάτων με νέα επένδυση λαμαρίνας πάχους 3mm κριθαράκι αλουμινίου.

16.Επένδυση του θαλάμου με βαμμένο τζάμι ασφαλείας.

17. Θα αντικατασταθούν οι κομβιοδόχοι των θαλάμων με νέες, θα έχουν μπουτών μεταλλικά ενισχυμένα.

18. Θα τοποθετηθούν πλαστικά προστατευτικά από χτυπήματα περιμετρικά στους θαλάμους.

19. Τοποθέτηση καθρέπτη στον θάλαμο.

20. Τοποθέτηση πλέξη γκλας κάτω από τα μπουτών ορόφων.

21. Αντικατάσταση καλωδίωσης του ανελκυστήρα.

22. Τοποθέτηση νέου χειριστηρίου συντήρησης.

	ΣΥΝΟΛΟ 10.600€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13.144€

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Γ.Ν.Α****Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ****ΡΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ****Σφραγίδα –Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος**