

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
 ΚΛΑΔΟΣ Γ'
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΣΥΝ)
 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
 Τηλ. 210-6593846
 Φ. ΠΡ-181Ν/9724
 Σ.-2303-

Α Π Ο Φ Α Σ Η

**Έγκριση Αποτελέσματος του Διαγωνισμού και Κατακύρωση του Έργου:
 «Αναβάθμιση Επικοινωνιών GAG Α/Δ ΑΚΤΙΟΝ» (ΠΡ-181Ν).**

Έχοντας υπόψη :

α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

β. Τις διατάξεις του Π.Δ. 378/87 (ΦΕΚ 169Α'/17-09-1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από αυτό», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 298/90 (ΦΕΚ 121Α'/12-09-1990).

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300Β'/03-12-2007) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

δ. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α'/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και το Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ 251Α'/23-11-1970) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

ε. Την υπ' αριθμ. Φ. 917/3477/Σ.852/17-05-18/ΓΕΑ/Γ2 διαταγή, που αφορά σε «Αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και υπογραφής των σχετικών εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης των συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016».

στ. Τις υπ' αριθμ. AC/4(PP)D/28125/10-02-20/NATO και AC/4-DS(2020)/0005/06-05-20/NATO Αποφάσεις της Επιτροπής Υποδομής του NATO, σύμφωνα με τις οποίες εγκρίθηκε η κατασκευή και η χρηματοδότησή του υπόψη έργου.

ζ. Την υπ' αριθμ. Φ. ΠΡ-181Ν/3567/Σ.693/18-06-20/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΜΕΛ/3, Απόφαση έγκρισης των τευχών της μελέτης του έργου θέματος, εκτιμώμενης αξίας εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων (682.000,00) Ευρώ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15% και αναθεώρηση). Το έργο απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (Πιστώσεις ΝΑΤΟ).

η. Την υπ' αριθμ. Φ. ΠΡ-181Ν/13360/Σ.2908/21-10-20/ΓΕΑ/Γ2/3 Απόφαση που αναφέρεται στην έγκριση της αναγκαιότητας-σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου του θέματος, που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) ως το πρωτογενές αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη παρ. 3.α. του άρθρου 38 του Ν. 4412/16, λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ: 20REQ007555064 2020-10-29**.

θ. Τη με αριθμ. πρωτοκ. 10715/Σ.5270/21-10-20/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας **ΑΔΑ: ΩΣΜΧ6-ΝΘ4** και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) ως το εγκεκριμένο αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη παρ. 3.α. του άρθρου 38 του Ν. 4412/16 λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ: 20REQ007555280 2020-10-29** και σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε, η δέσμευση πίστωσης ύψους εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων (682.000,00) Ευρώ για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΕΘΑ/Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Ειδικός Φορέας 10112040000000 επί Α.Λ.Ε. 4940289899 οικονομικό έτος 2020 για την υλοποίηση του έργου του θέματος.

ι. Την υπ' αριθμ. Φ. ΠΡ-181Ν/6954/Σ.1505/21-10-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου θέματος, η οποία περιλαμβάνει την έγκριση του κριτηρίου ανάθεσής του, τον καθορισμό του συστήματος υποβολής της οικονομικής προσφοράς καθώς και την εξουσιοδότηση του Δντή Γ Κλάδου ΓΕΑ, για την υπογραφή των εγγράφων των ενδιάμεσων σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με την διαταγή της παρ. (ε) του παρόντος.

ια. Την υπ' αριθμ. Φ. ΠΡ-181Ν/6955/Σ.1506/21-10-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης του υπ' αριθμ. 2191/21-10-20 τεύχους Διακήρυξης της δημοπρασίας και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς.

ιβ. Το υπ' αριθμ. 2191/21-10-20 τεύχος Διακήρυξης δημοπρασίας, που περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό του έργου του θέματος, που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ: 20PROC007646992 2020-11-13**.

ιγ. Το υπ' αριθμ. Φ. ΠΡ-181Ν/7188/Σ.1557/02-11-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. έγγραφο με θέμα: "Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης (Ανακοίνωση) πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για την Επιλογή των Μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διαγωνισμού", το οποίο δημοσιεύθηκε στις ιστοσελίδες:

(1) Της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην διεύθυνση www.ggde.gr. και

(2) Της Αναθέτουσας Αρχής στην διεύθυνση <https://public.haf.gr/procure/>

ιδ. Το από 09-11-20 έγγραφο «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ» που δημιουργήθηκε από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κλήρωσης.

ιε. Την υπ' αριθμ. Φ. ΠΡ-181Ν/7458/Σ.1620/09-11-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου θέματος, που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας **ΑΔΑ: 6ΟΤΓ6-ΣΘΘ**.

ιστ. Την υπ' αριθμ. Φ. ΠΡ-181Ν/7398/Σ.1600/06-11-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Προκήρυξη σύμβασης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου θέματος, που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ: 20PROC007646688 2020-11-13**.

ιζ. Την υπ' αριθμ. Φ. ΠΡ-181Ν/7401/Σ.1603/06-11-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ. περίληψη της διακήρυξης, που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας **ΑΔΑ: ΨΡΩ36-ΒΞ4** και δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Φ. ΠΡ-181Ν/7499/Σ.1630/12-11-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. έγγραφο.

ιη. Το υπ' αριθμ. Φ. ΠΡ-181Ν/7515/Σ.1635/13-11-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. έγγραφο, με το οποίο διαβιβάσθηκε συνημμένα η Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού στα μέλη αυτής, ενημερώθηκαν οι Υπηρεσίες τους και προσκλήθηκαν οι εργοληπτικές οργανώσεις (ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ και ΣΑΤΕ), για ορισμό εκπροσώπου μετά του αναπληρωτή του, για να παρίσταται στις εργασίες της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατ' άρθρο 221, παρ. 8.α του Ν. 4412/16.

ιθ. Το από 11-12-20 1^ο Πρακτικό Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής διενέργειας του με Α/Α Συστήματος **92982** δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγήθηκε:

(1) Την απόρριψη της προσφοράς του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» ΜΕ Α/Α κατάθεσης 173248, 4^η κατά σειρά μειοδοσίας, ως μη παραδεκτής διότι:

(α) Δεν έχει υπογράψει ψηφιακά το έντυπο της οικονομικής προσφοράς του, σύμφωνα με τα άρθρα **3.5.ε** και **24.3 της Διακήρυξης**,

(β) Έχει υποβάλλει κενό υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και χωρίς ΤΕΥΔ, στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα άρθρα **3** παράγραφο **3.2** και **24.1.α της Διακήρυξης** και

(γ) Δεν έχει υποβάλλει εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα άρθρα **3.5.β, 15 και 24.2.β της Διακήρυξης**.

(2) Την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «**Αναβάθμιση Επικοινωνιών GAG Α/Δ ΑΚΤΙΟΝ**» (ΠΡ-181Ν) στην προσωρινή ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, με Α/Α Κατάθεσης 175004, η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής δαπάνης του έργου (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% και απρόβλεπτα 15%) προ Αναθεώρησης **597.586,32**

ΕΥΡΩ και ποσό Αναθεώρησης **2.573,67** ΕΥΡΩ, με ποσοστό μείσης έκπτωσης **12,00%**, ήτοι συνολικού ποσού με Αναθεώρηση **600.159,99** ΕΥΡΩ.

κ. Την από 11-12-20 Υπηρεσιακή αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού με την οποία υπέβαλε το υπόψη πρακτικό στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής καθώς επίσης το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο ψηφιακά υπογεγραμμένο, κοινοποιήθηκε ως «εσωτερικό», μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για λήψη Απόφασης.

κα. Την υπ' αριθμ. Φ. ΠΡ-181Ν/8487/Σ.1866/16-12-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης του από 11-12-20 1^{ου} Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής διενέργειας του με Α/Α Συστήματος **92982** ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου θέματος.

κβ. Την υπ' αριθμ. Φ. ΠΡ-181Ν/823/Σ.173/09-02-21/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

κγ. Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα την 19-02-21 σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων (PDF) μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

κδ. Το από 24-03-21 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού, με το οποίο αποφάνθηκε ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το έντυπο Τ.Ε.Υ.Δ. από τον προσωρινό ανάδοχο είναι αληθή και τα δικαιολογητικά του που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα την 19-02-21 σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων (PDF) μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ είναι πλήρη και καλύπτουν του όρους και απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 2191/21-10-20 Διακήρυξης και της ισχύουσας Νομοθεσίας.

κε. Την από 24-03-21 Υπηρεσιακή αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού με την οποία υπέβαλε το υπόψη πρακτικό στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής καθώς επίσης το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο ψηφιακά υπογεγραμμένο, κοινοποιήθηκε ως «εσωτερικό», μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για λήψη Απόφασης.

κστ. Τη με αριθμ. πρωτοκ. 3349/Σ.1915/12-04-21/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας **ΑΔΑ: ΩΙ1Ρ6-7ΦΥ** σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε, η δέσμευση πίστωσης ύψους εξακοσίων χιλιάδων εκατόν πενήντα εννέα και ενενήκοντα εννέα λεπτών (**600.159,99**) ΕΥΡΩ για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΕΘΑ/ΓΕΑ, Ειδικός Φορέας 10112040000000 επί Α.Λ.Ε. 4940289899 οικονομικό έτος 2021 για την υλοποίηση του έργου θέματος.

κζ. Την υπ' αριθμ. Φ. ΠΡ-181Ν/2449/Σ.559/12-04-21/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και της κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου του θέματος στην προσωρινή ανάδοχο εταιρεία ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, με Α/Α Κατάθεσης 175004, η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με την από 08-12-20 προσφορά του και τους όρους μελέτης του έργου, έναντι συνολικού ποσού εξακοσίων χιλιάδων εκατόν πενήντα εννέα και ενενήκοντα εννέα λεπτών (**600.159,99**) ΕΥΡΩ, που αναρτήθηκε

στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας **ΑΔΑ: 6Ε9Ρ6-ΓΜ5** και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) ως το εγκεκριμένο αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη παρ. 3.α. του άρθρου 38 του Ν. 4412/16 λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008478294 2021-04-16**.

κη. Το από 16-04-21/ΕΣΗΔΗΣ/ΓΕΑ/Ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. Φ. ΠΡ-181Ν/2449/Σ.559/12-04-21/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση και το από 24-03-21 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλεισθεί, πλην του προσωρινού αναδόχου, για τυχόν άσκηση προδικαστικών προσφυγών στην αρμόδια Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και με το υπ' αριθμ. Φ. ΠΡ-181Ν/ 2641/Σ.615/19-04-21/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. κοινοποιήθηκε η εν λόγω Απόφαση στους αρμόδιους φορείς της Αναθέτουσας Αρχής.

κθ. Τη Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΓΑΚ-ΑΕΠΠ) 908/29-04-21 του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία "SSA ΑΕ" κατά της υπ' αριθμ. Φ. ΠΡ-181Ν/2449/Σ.559/12-04-21/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφασης κατακύρωσης, στο πλαίσιο του διαγωνισμού του έργου του θέματος.

κι. Το υπ' αριθμ. Φ. ΠΡ-181Ν/3042/Σ.713/07-05-21/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. έγγραφο, με το οποίο διαβιβάσθηκαν συνημμένα στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), φάκελος της υπόθεσης με τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής επί της προδικαστικής προσφυγής με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΓΑΚ-ΑΕΠΠ 908/29-04-21.

λ. Την υπ' αριθμ. 1154/2021 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) επί της Προδικαστικής Προσφυγής με ΓΑΚ-ΑΕΠΠ 908/29-04-21 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία "SSA ΑΕ" στο πλαίσιο του διαγωνισμού του έργου του θέματος, σύμφωνα με την οποία αποδέχεται την εν λόγω προσφυγή, ακυρώνει την υπ' αριθμ. Φ. ΠΡ-181Ν/2449/Σ.559/12-04-21/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφασης, απορρίπτει τη προσφορά του προσωρινού αναδόχου αναφέροντας στη τρίτη παρ. του άρθρου 15.Γ) αυτής: *«Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό, ότι σε περίπτωση έγκαιρης και προσηκούσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς μεταβολές –όπως είναι η προκειμένη περίπτωση- δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τις παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 72 και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών»*.

λα. Το υπ' αριθμ. Φ. ΠΡ-181Ν/4655/Σ.1069/30-06-21/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. έγγραφο με το οποίο κοινοποιήθηκε συνημμένα μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ στον προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» η υπ' αριθμ. 1154/2021 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) επί της προδικαστικής προσφυγής με ΓΑΚ-ΑΕΠΠ 908/29-04-21 της εταιρείας "SSA ΑΕ", κατ' άρθρο 372 του ν. 4412/16 προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα της αναστολής της εκτέλεσης της Απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και της ακύρωσής της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής, από κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της.

λβ. Το από 29-06-21/e-mail/Ηλεκτρονικό μήνυμα από τη Γραμματεία του 7^{ου} Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) περί συμμόρφωσης της Αναθέτουσας Αρχής με την υπ' αριθμ. 1154/2021 Απόφασή της.

λγ. Την άπρακτη παρέλευση της χρονικής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από κοινοποίησης της υπ' αριθμ. 1154/2021 Απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) στον προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» για άσκηση του δικαιώματος της αναστολής της εκτέλεσης της υπ' αριθμ. 1154/2021 Απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και της ακύρωσής της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.

λδ. Την υπ' αριθμ. Φ. ΠΡ-181Ν/5441/Σ.1270/23-07-21/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ. ΔΗΜ.. Απόφαση ακύρωσης της υπ' αριθμ. Φ. ΠΡ-181Ν/2449/Σ.559/12-04-21/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού και κατακύρωσης του έργου του θέματος, απόρριψης της προσφοράς του προσωρινού Αναδόχου και ανακήρυξης ως προσωρινό Ανάδοχο την εταιρεία SSA ΑΕ κατ' αποδοχή της υπ' αριθμ. 1154/2021 Απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

λε. Την υπ' αριθμ. Φ.ΠΡ-181Ν/6019/Σ.1401/12-08-21/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

λστ. Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα την 20-08-21 και την 11-10-21 σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων (PDF) μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή.

λζ. Το από 29-11-21 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού, με το οποίο αποφάνθηκε ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το έντυπο Τ.Ε.Υ.Δ. από τον προσωρινό ανάδοχο είναι αληθή και τα δικαιολογητικά του που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα την 20-08-21 και την 11-10-21 σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων (PDF) μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή, είναι πλήρη και καλύπτουν του όρους και απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 2191/21-10-20 Διακήρυξης και της ισχύουσας Νομοθεσίας.

λη. Την από 29-11-21 Υπηρεσιακή αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού με την οποία υπέβαλε το υπόψη πρακτικό στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής καθώς επίσης το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο κοινοποιήθηκε την 30-11-21 ως «εσωτερικό», μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για λήψη Απόφασης.

λθ. Τη με αριθμ. πρωτοκ. 3349/Σ.1915/12-04-21/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας **ΑΔΑ: Ω11Ρ6-7ΦΥ** σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε, η δέσμευση πίστωσης ύψους εξακοσίων χιλιάδων εκατόν πενήντα εννέα και ενενήκοντα εννέα λεπτών (**600.159,99**) ΕΥΡΩ για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΕΘΑ/ΓΕΑ, Ειδικός Φορέας 10112040000000 επί Α.Λ.Ε. 4940289899 οικονομικό έτος 2021 για την υλοποίηση του έργου θέματος.

λι. Τη με αριθμ. πρωτοκ. 16096/Σ.15108/14-12-21/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας **ΑΔΑ: Ψ7Χ06-ΦΣ1** σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε, η δέσμευση πίστωσης ύψους τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα δύο και πενήντα οκτώ λεπτών

(33.562,58) ΕΥΡΩ για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΕΘΑ/ΓΕΑ, Ειδικός Φορέας 10112040000000 επί Α.Λ.Ε. 4940289899 οικονομικό έτος 2021 για την υλοποίηση του έργου θέματος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 103 παρ. 6 του Ν. 4412/16, το από 29-11-2021 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: **«Αναβάθμιση Επικοινωνιών GAG Α/Δ ΑΚΤΙΟΝ» (ΠΡ-181Ν).**

2. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 105 του Ν. 4412/16, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας όπως διαμορφώθηκε κατ' αποδοχή της υπ' αριθμ. 1154/2021 Απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ. ΠΡ-181Ν/5441/Σ.1270/23-07-21/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ.. Απόφαση ακύρωσης της υπ' αριθμ. Φ. ΠΡ-181Ν/2449/Σ.559/12-04-21/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού και κατακύρωσης του έργου του θέματος, απόρριψης της προσφοράς του προσωρινού Αναδόχου και ανακήρυξης ως προσωρινό Ανάδοχο την εταιρεία SSA ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οριστικοποιήθηκε κατόπιν του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτά καταγράφονται στο από 29-11-2021 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: **«Αναβάθμιση Επικοινωνιών GAG Α/Δ ΑΚΤΙΟΝ» (ΠΡ-181Ν).**

3. Κατακυρώνουμε τον διαγωνισμό του έργου: **«Αναβάθμιση Επικοινωνιών GAG Α/Δ ΑΚΤΙΟΝ» (ΠΡ-181Ν)**, στην προσωρινή ανάδοχο εταιρεία SSA ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με Α/Α Κατάθεσης Προσφοράς 174086, η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με την από 07-12-20 προσφορά της και τους όρους μελέτης του έργου, έναντι συνολικού ποσού εξακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι δύο και πενήντα επτά λεπτών **(633.722,57) ΕΥΡΩ** (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, απρόβλεπτα 15 % και ποσό Αναθεώρησης **2.717,57 ΕΥΡΩ**), με ποσοστό μέσης έκπτωσης 7,08 %, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

α. Στην υπ' αριθμ. 2191/21-10-20 Διακήρυξη (**ΑΔΑΜ: 20PROC007646992 2020-11-13**).

β. Στο από 21-10-20 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

γ. Στην από 07-12-20 προσφορά της προσωρινής ανάδοχου εταιρείας με την επωνυμία SSA ΑΕ, με Α/Α Κατάθεσης προσφοράς 174086.

δ. Στο από 18-6-20 Τιμολόγιο Μελέτης του έργου (ΤΕΥΧΟΣ 1-VOLUME 1-ΕΝΟΤΗΤΑ 6-SECTION 6) που περιλαμβάνει:

(1) Τους Γενικούς Όρους,

(2) Τους Ειδικούς Όρους,

(3) Το Περιγραφικό Τιμολόγιο,

(4) Τον Πίνακα Ποσοστών Δαπάνης.

ε. Στον από 18-06-20 Προϋπολογισμό Μελέτης (ΤΕΥΧΟΣ 1-VOLUME 1-ΕΝΟΤΗΤΑ 7-SECTION 7).

στ. Στη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΕΥΧΟΣ 1-VOLUME 1-ΕΝΟΤΗΤΑ 2-SECTION 2).

ζ. Στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΕΥΧΟΣ 1-VOLUME 1-ΕΝΟΤΗΤΑ 3-SECTION 3).

η. Στο από 18-06-20 Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) (ΤΕΥΧΟΣ 1-VOLUME 1-ΕΝΟΤΗΤΑ 4-SECTION 4).

θ. Στο από 18-06-20 Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) (ΤΕΥΧΟΣ 1-VOLUME 1-ΕΝΟΤΗΤΑ 5-SECTION 5).

ι. Στην Τεχνική Περιγραφή που αποτελείται από το ΤΕΥΧΟΣ 2-VOLUME 2 και το ΤΕΥΧΟΣ 3-VOLUME 3 ήτοι:

(1) Στην από 18-06-20 Τεχνική Περιγραφή (ΤΕΥΧΟΣ 2-VOLUME 2-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-OPERATIONAL REQUIREMENTS).

(2) Στο από 18-06-20 Τεχνική Περιγραφή – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - TECHNICAL REQUIREMENTS (ΤΕΥΧΟΣ 3 VOLUME 3-ΕΝΟΤΗΤΑ 1-SECTION 1).

(3) Στο από 18-06-20 Τεχνική Περιγραφή – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - TECHNICAL REQUIREMENTS - ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ - PURCHASER FURNISHED ITEMS (PFI) (ΤΕΥΧΟΣ 3 VOLUME 3-ΕΝΟΤΗΤΑ 2-SECTION 2).

ια. Στο ΤΕΥΧΟΣ 4-VOLUME 4 Λογιστική Υποστήριξη Έργου Ευθύνης Αναδόχου-CONTRACTOR LOGISTIC SUPPORT που αποτελείται από:

(1) Στο από 18-06-20 ΤΕΥΧΟΣ 4-VOLUME 4-ΕΝΟΤΗΤΑ 1-SECTION 1 -STATEMENT OF WORK (SOW).

(2) Στο από 18-06-20 ΤΕΥΧΟΣ 4-VOLUME 4-ΕΝΟΤΗΤΑ 2-SECTION 2 LOGISTIC SUPPORT CONCEPT (LSC)

(3) Στο από 18-06-20 ΤΕΥΧΟΣ 4-VOLUME 4-ΕΝΟΤΗΤΑ 3-SECTION 2 CONTRACTOR ACTIVITY SCHEDULE (CAS)

ιβ. Στο ΤΕΥΧΟΣ 5-VOLUME 5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - WORKS που αποτελείται από:

(1) Στο από 18-06-20 ΤΕΥΧΟΣ 5-VOLUME 5-ΕΝΟΤΗΤΑ 1-SECTION 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ.

(2) Στο από 18-06-20 ΤΕΥΧΟΣ 5-VOLUME 5-ΕΝΟΤΗΤΑ 2-SECTION 2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ.

ιγ. Στο ΤΕΥΧΟΣ 6-VOLUME 6 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ABBREVIATIONS AND APLLICABLE DOCUMENTS.

(1) Στο από 18-06-20 ΤΕΥΧΟΣ 6-VOLUME 6-ΕΝΟΤΗΤΑ 1-SECTION 1 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.

(2) Στο από 18-06-20 ΤΕΥΧΟΣ 6-VOLUME 6-ΕΝΟΤΗΤΑ 2-SECTION 2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.

4. Η **εγγύηση για την καλή εκτέλεση** που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 5,00% επί της αξίας της σύμβασης του έργου, που αντιστοιχεί στο ποσό των τριάντα ενός χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα έξι και δέκα τριών λεπτών ΕΥΡΩ (31.686,13€), όπως έχει καθορισθεί στις διατάξεις της παραγρ. 1.β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16 και του άρθρου 17.1 της υπ' αριθμ. 2191/21-10-20 Διακήρυξης.

5. Η υπογραφή του συμφωνητικού θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Διευθυντή Γ' Κλάδου του ΓΕΑ και του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 105 του Ν. 4412/16, μετά την θεώρησή του από το Γραφείο Προληπτικού Ελέγχου του ΕΛΔΑ Αθηνών.

6. Για την παρούσα Απόφαση Κατακύρωσης διενεργήθηκε προληπτικός έλεγχος από το ΕΛΔΑ Αθηνών.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2021

Ακριβές Αντίγραφο

Υπτιχος (Ι) Πέτρος Χατζήρης
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΑ

Μ.Υ. με Α' Βαθμό Γεώργιος Τερζής
Επιτελής ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ