

382 ΛΕΣ (ΥΠ)
4^ο ΓΡΑΦΕΙΟ



ΣΥΜΒΑΣΗ 5/2021

«Προμήθεια Αντιμονίου σε Ράβδους»

ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»

Αρ. Σύμβασης 5/2021
16/11/2021

ΑΡΘΡΟ 1 Ορισμοί

Όπως προσδιορίζονται στην υφιστάμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 2 Τόπος και Χρόνος Υπογραφής της Σύμβασης Συμβαλλόμενα Μέρη

2.1 Τόπος υπογραφής της σύμβασης: Τα γραφεία του 382 ΛΕΣ (ΥΠ) Δρέπανο Κοζάνης, (τηλ. 24610-61343-4).

2.2 Χρόνος υπογραφής της σύμβασης **16 Νοε 21** ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη**.

2.3 Συμβαλλόμενοι:

α. Ο Τχης (ΥΠ) Ιωάννης Χατζηζήσης, Δκτής του 382 ΛΕΣ (ΥΠ) ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει της υπ' αριθ. **Φ.814/2781/574361/Σ.4151/22 Οκτ 21/ΓΕΣ/Γ3/4 (ΑΑΥ)**, εφεξής καλούμενος **«Αγοραστής»**.

β. Ο Θεοδοσίου Παναγιώτης του Αθανασίου, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΝ852562, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία **«ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»**, εφεξής καλούμενος **«Προμηθευτής»**.

ΑΡΘΡΟ 3 Στοιχεία Κατακυρωτικής Απόφασης Περιεχόμενο Σύμβασης

3.1 Με την υπ' αριθ. **Φ.600/92/2396/Σ.579/10 Νοε 21/382 ΛΕΣ (ΥΠ)/4^ο ΓΡΑΦΕΙΟ** απόφαση απευθείας ανάθεσης, ο 382 ΛΕΣ (ΥΠ) αποφάνθηκε για τη σύναψη σύμβασης με την εταιρία **«ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»** στην τιμή των **εικοσιπτεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ (24.185 €)**, πλέον ΦΠΑ 24%.

3.2 Η παρούσα σύμβαση υπ' αριθμόν **5/2021** διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και είναι σύμφωνη με την σχετική διακήρυξη καθώς και την απόφαση απευθείας ανάθεσης αποτελείται δε από το κυρίως κείμενο και το Παράρτημα **«Α»** με τίτλο: **«Προμήθεια Αντιμονιού σε Ράβδους»**.

ΑΡΘΡΟ 4 Σκοπός και Αντικείμενο της Σύμβασης

4.1 Η σύμβαση αυτή αφορά στην προμήθεια των υλικών όπως αναλύεται στο Παράρτημα **«Α»** και σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν και αναφέρονται στο κείμενο αυτής της σύμβασης.

Αρ. Σύμβασης 5/2021
16/11/2021

4.2 Ο προμηθευτής/πάροχος οφείλει να παραδώσει τα υλικά, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα «Α» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης και με την τιμή που αναγράφεται στην αντίστοιχη στήλη.

4.3 Στο καθαρό ποσό των **εικοσιπτεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ (24.185 €)**, περιλαμβάνονται κρατήσεις 4,23068% και Φόρος Εισοδήματος 4% που βαρύνουν τον προμηθευτή και αυξάνεται κατά τον αναλογούντα ΦΠΑ 24%, ήτοι **πέντε χιλιάδες οκτακόσια τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (5.804,40 €)** που βαρύνει την Υπηρεσία. Η συνολική δαπάνη των υλικών ανέρχεται στο ποσό των **εικοσιεννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτών (29.989,40 €)**.

ΑΡΘΡΟ 5

Προδείγματα Μειοδοτών για μαζική Παραγωγή

Για τη συγκεκριμένη προμήθεια, απαιτείται η κατάθεση προδειγμάτων στην έδρα του 303 ΠΕΒ (μία (1) ράβδο αντιμονίου καθώς και πιστοποιητικό χημικής σύστασης) σύμφωνα με τη σχετική προδιαγραφή, παρ. 5.2.1. (Προδείγματα Μειοδοτών για μαζική παραγωγή), για την έγκριση Βιομηχανικού Προτύπου και την έναρξη μαζικής παραγωγής.

ΑΡΘΡΟ 6

Υποχρεώσεις

6.1 Σύμφωνα με όλους τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς την απόφαση απευθείας ανάθεσης και την παρούσα.

6.2 Λεπτομέρειες παραγγελιών όπως Παράρτημα «Α» της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7

Κατηγορία Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται για την προμήθεια αντιμονίου σε ράβδους CPV: 24311100-8 «Μεταλλοειδή» για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής συσσωρευτών έτους 2022, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α» της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 8

Έναρξη και Διάρκεια

8.1 Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της υπογραφής της.

8.2 Όλοι οι Όροι που κοινοποιήθηκαν με την πρόσκληση υποβολής προσφοράς είναι σε πλήρη ισχύ μέχρι πέρατος συμβατικών υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 9

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων

Αρ. Σύμβασης 5/2021
16/11/2021

9.1 Ο προμηθευτής δε δύναται να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων της παρούσας σύμβασης, ή το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτήν, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του 382 ΛΕΣ (ΥΠ).

9.2 Επιπλέον, ο προμηθευτής δε δύναται να αναθέσει σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο την εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας, η οποία έχει υποβληθεί υπό τους όρους της παρούσας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του 382 ΛΕΣ (ΥΠ).

ΑΡΘΡΟ 10

Γλώσσα

Η ελληνική γλώσσα ορίζεται ως η γλώσσα εκτέλεσης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11

Αποδεικτικά και Πιστοποιητικά

Όπως καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 12

Τεχνικός Προσδιορισμός Υλικών

12.1 Τα υλικά που αναγράφονται στο Παράρτημα «Α», κατά την παράδοσή τους πρέπει να είναι καινούργια, ανθεκτικής κατασκευής, αμεταχείριστα και κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται.

12.2 Τα υπό προμήθεια υλικά να είναι σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

12.3 Η συσκευασία των υλικών πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα την ασφαλή μεταφορά τους. Τα υλικά συσκευασίας δε θα επιστραφούν, επειδή η αξία τους περιλαμβάνεται στη συμβατική τιμή αυτών.

12.4 Τα υλικά θα συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή ΠΕΔ-Α-00679/2^η Έκδοση/07 Σεπ 20 + 1^η + 2^η + 3^η Τροποποίηση.

ΑΡΘΡΟ 13

Παράδοση – Παραλαβή

13.1 Η παράδοση των υλικών θα γίνει εντός **είκοσι (20) ημερών** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του Παραρτήματος «Α», στην έδρα του 303 ΠΕΒ, Λάρισα. Η επιτροπή ελέγχου και παραλαβής έχει δικαίωμα εισόδου στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, με σκοπό να ελέγξει αυτή.

13.2 Η μεταφορά και η παράδοση του υλικού, θα πραγματοποιείται με ευθύνη, μέριμνα, μεταφορικά μέσα και δαπάνη του προμηθευτή, στην έδρα του 303 ΠΕΒ και στο χώρο που υποδεικνύεται από τη Μονάδα.

Αρ. Σύμβασης 5/2021
16/11/2021

13.3 Ο προμηθευτής/πάροχος πριν την προσκόμιση των υλικών υποχρεούται να ειδοποιήσει την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής της Μονάδος (303 ΠΕΒ) για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα.

13.4 Ο προμηθευτής/πάροχος εξασφαλίζει από τη Μονάδα, άδεια εισόδου του προσωπικού του, όπου και κάθε φορά αυτό απαιτείται για την παράδοση των υλικών. Ο μακροσκοπικός έλεγχος θα πρέπει να γίνει από την αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε από το 303 ΠΕΒ μέσα σε 5 ημέρες από την προσκόμιση των υλικών, στον οποίο καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. Κατόπιν, συντάσσεται πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και εφόσον απαιτηθεί θα ληφθούν και θα αποσταλούν τα προβλεπόμενα από τις μερίδες δείγματα στο ΧΗΕΔ για διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων. Μετά την παραλαβή των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων εκδίδεται πρωτόκολλο παραλαβής προμήθειας από την επιτροπή παραλαβής.

13.5 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υλικού, θα γίνει με βάση την παρούσα σύμβαση, την προσφορά του προμηθευτή και τη σχετική προδιαγραφή **ΠΕΔ-Α-00679/2^η Έκδοση/07 Σεπ 20 + 1^η + 2^η + 3^η Τροποποίηση.**

13.6 Ο χρόνος παράδοσης των υλικών δύναται να παρατείνεται, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του Ν.4782/2021.

13.7 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα κατά περίπτωση υλικά, ο προμηθευτής, κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων των σχετικών άρθρων της παρούσας κατακύρωσης (Άρθρο 207, Ν.4412/2016).

13.8 Απόρριψη υλικών – αντικατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 213 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 14 **Κήρυξη Προμηθευτή Εκπτώτου**

14.1 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η παραγγελία, δεν προσέλθει να παραδώσει τα υλικά, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το παρόν, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος με απόφαση του 382 ΛΕΣ (ΥΠ) ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

14.2 Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα υπό προμήθεια υλικά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο σχετικό άρθρο της παρούσας.

14.3 Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η προμήθεια δεν υ-

Αρ. Σύμβασης 5/2021
16/11/2021

λοποιήθηκε με ευθύνη του Δημοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, όπως σαφώς προσδιορίζονται στους Γενικούς Όρους.

14.4 Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις όπως περιγράφονται στο άρθρο 203, παράγραφος 4 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του Ν.4782/2021.

ΑΡΘΡΟ 15 **Κυρώσεις για Καθυστερήσεις στην Παράδοση**

Όπως καθορίζονται στο Άρθρο 207 του Ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη του άρθρου 206 του ιδίου Νόμου, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 103 του Ν.4782/2021.

ΑΡΘΡΟ 16 **Τρόπος Πληρωμής – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Πληρωμής**

16.1 Στον προμηθευτή/πάροχο δε θα χορηγηθεί προκαταβολή.

16.2 Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει σε ευρώ, από την υπηρεσία με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (Τ.Χ.Ε.) σε εκτέλεση της Φ.814/2781/574361/Σ.4151/22 Οκτ 21/ΓΕΣ/Γ3/4 (ΑΑΥ) σε βάρος πιστώσεων και μετά την οριστική παραλαβή αφού αφαιρεθούν οι καθορισμένες κρατήσεις, με βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα έξοδα έκδοσης των οποίων, όπου αυτό απαιτείται, βαρύνουν τον προμηθευτή:

- α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
- β. Αποδεικτικό εισαγωγής (ΑΔΔΥ) του υλικού στις αποθήκες του 303 ΠΕΒ .
- γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη **«Επί Πιστώσει»**.
- δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας ΔΟΥ για αποκλειστική χρήση είσπραξης από φορείς Κεντρικής διοίκησης.
- ε. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ καθώς και οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου με την εταιρεία ασφαλιστικού φορέα, η οποία θα συνοδεύεται και από Υ/Δ.
- στ. Ποινικό μητρώο του Δ.Σ/προέδρου της εταιρείας/εταίρων.
- ζ. Λοιπά δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν.

16.3 Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υλικού από την Υπηρεσία [ήτοι μετά τη σύνταξη και υπογραφή των πρωτοκόλλων οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών] και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερών, από την έκδοση αυτής ή σε εξήντα (60) ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου, εφόσον αυτό εκδοθεί μετά την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης και των υπολοίπων δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Αρ. Σύμβασης 5/2021
16/11/2021

16.4 Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν εφόσον γίνεται **εμπρόθεσμη** παράδοση του υλικού. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης η πληρωμή θα παρατείνεται κατά το αναγκαίο διάστημα που απαιτείται για τη λήψη απόφασης «περί καταλογισμού ή μη ποινικών ρητρών». Ανάλογα ισχύουν και σε περίπτωση παραλαβής υλικών με έκπτωση τιμής.

16.5 Ο προμηθευτής/πάροχος υπόκειται κατά την εκάστοτε πληρωμή σε κρατήσεις **4,23068%** επί της καθαρής αξίας των υλικών, όπως αναλύονται παρακάτω:

Υπέρ ΜΤΣ	4,00%
Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,07%
Υπέρ Α.Ε.Π.Π	0,06%
Υπέρ Χαρτοσήμου	0,0839%
Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου	0,01678%

16.6 Επίσης, από τον προμηθευτή θα παρακρατηθεί υπέρ φόρου εισοδήματος ποσοστό 4% επί της καθαρής αρχικής αξίας του υλικού αφαιρουμένων των κρατήσεων 4,23068%.

16.7 Ο προμηθευτής/πάροχος βαρύνεται με μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι να παραδοθούν τα υλικά στις αποθήκες του 303 ΠΕΒ σε πλήρη συμφωνία με τα καθοριζόμενα στη σύμβαση.

16.8 Ο προμηθευτής/πάροχος βαρύνεται με κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων.

16.9 Η κατακυρωθείσα τιμή των υλικών έχει αυξηθεί κατά το αναλογούν ποσοστό του ΦΠΑ (24%) που θα βαρύνει την Υπηρεσία.

16.10 Η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το αναλογούν ποσό του Φ.Π.Α.

16.11 Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κτλ και δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παραδόσεως του υλικού της εκάστοτε ετήσιας σύμβασης.

16.12 Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 17

Πιστοποιητικά Σχετικά με τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Όπως προσδιορίζονται στην υφιστάμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 18

Αρ. Σύμβασης 5/2021
16/11/2021

Αποποίηση δικαιωμάτων

Όπως προσδιορίζονται στην υφιστάμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 19

Τερματισμός

19.1 Εάν οποιοδήποτε εμπλεκόμενο μέρος, παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, τον οποίο δεν είναι σε θέση να επανορθώσει, ή εάν είναι σε θέση να επανορθώσει, δεν το πράξει μέσα σε ένα μήνα από τη στιγμή της σχετικής γραπτής ειδοποίησής του, από το άλλο εμπλεκόμενο μέρος, το τελευταίο μέρος δύναται να τερματίσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας άμεσα μέτρα και ενημερώνοντας γραπτώς το εμπλεκόμενο μέρος που διέπραξε την παράβαση, χωρίς να θίγονται οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα των εμπλεκομένων σχετικά με την παράβαση, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απορρέοντα από τη συμφωνία πλαίσιο.

19.2 Επιπλέον ο 382 ΛΕΣ (ΥΠ), δύναται να τερματίσει τη σύμβαση, μετά από προειδοποίηση 5 ημερών προς τον Προμηθευτή για (τουλάχιστον) έναν ή περισσότερους από τους πιο κάτω λόγους:

19.2.1 Ο Προμηθευτής/Πάροχος εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 73, παράγραφος 1 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021.

19.2.2 Ο Προμηθευτής/Πάροχος απασχολεί ή εκμεταλλεύεται ανήλικους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας.

19.2.3 Ο Προμηθευτής, αποτυγχάνει να διεκπεραιώσει παραγγελία, πέραν των προβλέψεων του άρθρου 13. Στην περίπτωση αυτή, πέραν του τερματισμού της εκτελεστικής σύμβασης, ο Προμηθευτής/Πάροχος κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες από το νομικό πλαίσιο κυρώσεις.

19.2.4 Ο Προμηθευτής παραδίδει προϊόντα (υπηρεσίες) τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Παρούσας Συμφωνίας.

19.2.5 Σε περίπτωση οποιουδήποτε άλλου σοβαρού, μη προβλεπόμενου λόγου που ο 382 ΛΕΣ (ΥΠ) κρίνει δικαιολογημένο και εφόσον αιτιολογείται ειδικά.

19.2.6 Ο Προμηθευτής δεν τηρεί (τουλάχιστον) ένα ή περισσότερους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής ή / και της εν λόγω Σύμβασης.

19.3 Μετά τον τερματισμό της σύμβασης, ο Προμηθευτής/Πάροχος υποχρεούται να ολοκληρώσει οποιαδήποτε παραγγελία βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας. Ωστόσο, ο 382 ΛΕΣ (ΥΠ) δύναται να αποφασίσει την ακύρωση της παραγγελίας.

19.4 Κανένα εμπλεκόμενο μέρος δε θεωρείται ότι αθετεί τις υποχρεώσεις του, όπως προκύπτουν από τη σύμβαση, εφόσον η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών εμποδίζεται από οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας, η οποία

Αρ. Σύμβασης 5/2021
16/11/2021

προκύπτει μετά από την ημερομηνία της υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης από τα δύο μέρη.

19.5 Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος "ανωτέρα βία" αναφέρεται σε:

19.5.1 Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή

19.5.2 Πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή που να προκληθεί όχι από δική του ευθύνη

19.5.3 Πλημμύρα

19.5.4 Σεισμός

19.5.5 Πόλεμος

19.5.6 Διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη στα μηχανήματα που βεβαιώνεται από αρμόδιους και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο τον προμηθευτή/πάροχο ή από υποκατασκευαστή πρώτων υλών

19.5.7 Εμπορικός Αποκλεισμός Μεταφορών (Διεθνούς Δικαίου)

19.5.8 Εμπορικός Αποκλεισμός Εισαγωγών (EMBARGO)

19.5.9 Απρόβλεπτα συμβάντα που είναι πέραν από τον έλεγχο των Εμπλεκόμενων Μερών και τα οποία συμβαίνουν στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας στην οποία η Κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο ή / και στον τόπο εγκατάστασης (έδρα της εταιρείας) του προμηθευτή ή / και στον τόπο παροχής των υπηρεσιών και τα οποία δε δύναται να αντιμετωπιστούν από κανένα από τα μέρη με τη δέουσα επιμέλεια.

ΑΡΘΡΟ 20

Εγγυήσεις

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθμ **10943/12.11.2021** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Λάρισας, ποσού **εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτών (967,40 €)**, που αντιστοιχεί στο **4%** της αξίας των υπό προμήθεια υλικών, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η υπόψη εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον ανάδοχο εντός τριάντα (30) ημερών από την εκπλήρωση κάθε συμβατικής του υποχρέωσης.

ΑΡΘΡΟ 21

Χρόνος Ανταπόκρισης

21.1 Ο προμηθευτής/πάροχος πρέπει να έχει τη δυνατότητα απόκρισης και αντιμετώπισης οποιουδήποτε προβλήματος δικής του υπαιτιότητας παρουσιασθεί κατά την παράδοση των υλικών, μέσα σε χρονικό περιθώριο το οποίο θα καθοριστεί από τον 382 ΛΕΣ (ΥΠ).

ΑΡΘΡΟ 22

Τροποποιήσεις

Η παρούσα δύναται να τροποποιηθεί, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, υπό την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις δεν αντίκεινται στην κείμενη νομοθεσία.

Αρ. Σύμβασης 5/2021
16/11/2021

ΑΡΘΡΟ 23 **Εφαρμοζόμενη νομοθεσία**

23.1 Η ερμηνεία και η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνεται με βάση το Ελληνικό δίκαιο και την Ελληνική Γλώσσα. Οποιαδήποτε διένεξη σε σχέση με τη σύμβαση θα υποβάλλεται στα Ελληνικά δικαστήρια.

23.2 Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Αγοραστής και ο Προμηθευτής/ Πάροχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

ΑΡΘΡΟ 24 **Συναντήσεις - Ρύθμιση Θεμάτων Σύμβασης**

24.1 Ο προμηθευτής/πάροχος και ο αγοραστής μπορούν να οργανώνουν συναντήσεις όταν θεωρηθεί απαραίτητο, με σκοπό τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προκύψει στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης.

24.2 Ο προμηθευτής/πάροχος ορίζει ως κύριο και αποκλειστικό σημείο συνδέσμου (Point of Contact – PoC) τον Παναγιώτη Θεοδοσίου, τηλέφωνο: 2410618536, email: d.koukos@otenet.gr ως υπεύθυνο διαχείρισης και ρύθμισης όλων των θεμάτων της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 25 **Τελικές Διατάξεις**

25.1 Η παρούσα σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται.

25.2 Για ότι δεν έχει συμπεριληφθεί στην παρούσα σύμβαση, ισχύουν τα καθοριζόμενα στην κατακυρωτική διαταγή, καθώς και οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.

25.3 Η σύμβαση έχει συνταχθεί σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Από αυτά, τρία (3) για τον 382 ΛΕΣ (ΥΠ) και ένα (1) για τον Προμηθευτή/Πάροχο.

25.4 Τα Παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης αποτελούν τμήμα αυτής.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ 382 ΛΕΣ (ΥΠ)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΠΑΡΟΧΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α»: Πίνακας Υλικών που θα παραληφθούν από την εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5/2021

382 ΛΕΣ (ΥΠ)
4^ο ΓΡΑΦΕΙΟ

Πίνακας
Υλικών που θα παραληφθούν από την εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ»

A/A	Περιγραφή Είδους	A.O	Μονάδα Μέτρησης (Μ.Μ)	Ποσότητα	Τιμή Μ.Μ χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Παρατηρήσεις
1	Αντιμόνιο σε ράβδους	9650231142997	κιλά	1.382	17,50	24.185	Παράδοση έως είκοσι (20) ημέρες (έως την 6 ^η Δεκ 21)
Σύνολο						24.185	
ΦΠΑ 24%						5.804,40	
Καταλογιστέο						29.989,40	
Κρατήσεις 4,23068 %						1.023,19	
Υπόλοιπο						28.966,21	
ΦΕ 4%						926,47	
Πληρωτέο						28.039,74	

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ 382 ΛΕΣ (ΥΠ)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΠΑΡΟΧΟ