

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

Μυτιλήνη, 19-12-2019
 Αριθ. πρωτ: 79862 / ΤΔ 7790

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

με τίτλο :

«Συλλογή στοιχείων για προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Β. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Μελέτης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ – ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ”», ποσού 1.612,90 € χωρίς Φ.Π.Α. και 2.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

Στη Μυτιλήνη, σήμερα την 19^η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ., οι υπογράφωντες την παρούσα σύμβαση:

1. ο κος **Κωνσταντίνος Μουτζούρης**, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ενεργώντας για λογαριασμό του κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 «Εργοδότη» ή «Κύριου του έργου» δηλαδή το Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που εδρεύει στη Μυτιλήνη - Λέσβου, Π. Κουντουριώτη 1, Τ.Κ. 81132, με αριθμό τηλεφώνου 2251352101, αριθμό FAX 2251046652 και με ΑΦ.Μ. 997817101, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και αφετέρου
2. ο κος **ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΠΑΜΠΟΣ** του Ιωάννη, με ΑΔΤ : ΑΑ097657 και αριθμό κινητού τηλεφώνου : 6977614470, νόμιμος εκπρόσωπος της «Δ. ΜΠΑΜΠΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» - δ.τ. «ENCON – Σύμβουλοι & Μηχανικοί Περιβάλλοντος» (με βάση το από 01-02-2017 Καταστατικό της εταιρείας, αντίγραφο του οποίου έχει κατατεθεί), Εταιρείας Μελετών εγγεγραμμένης στο Μητρώο Μελετητικών Επιχ/σεων Δημ. & Ιδιωτικών Έργων με αριθμό μητρώου 698, τάξης Γ' στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) (σύμφωνα με το Πτυχίο Εταιρείας Μελετών της Διεύθυνσης Μητρώων – Τμήμα Μητρώου Μελετητικών Επιχ/σεων Δημ. & Ιδιωτικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός : Λ. Συγγρού 5, Τ.Κ. 117 43, με αριθμό τηλεφώνου : 2103630560, FAX : 2103630598 και Α.Φ.Μ. 999367639 (Δ.Ο.Υ.: ΙΖ' Αθηνών), αποκαλούμενος εφεξής «Ανάδοχος»,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί παροχής υπηρεσιών, όπως ισχύουν.
2. Την αριθμ. 16060/1240/14-03-2019 (ΑΔΑ : 6ΟΑ87ΛΩ- Δ5Θ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.
3. Την αριθμ. 1344/21-11-2019 (ΑΔΑ : 6Π907ΛΩ-ΙΗΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε :
 - α) η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 €, σε βάρος των πιστώσεων ΚΑΠ με κωδικό 2018ΚΑΠ3200013, για παροχή γενικών υπηρεσιών προετοιμασίας φακέλου ανανέωσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, για τη Μελέτη με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ – ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ”, με σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ – ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ Α' ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ».
 - β) η ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας στον κ. Δαμιανό Μπάμπο, μελετητή, με αριθμ. μητρώου 698, κάτοχο πτυχίου Γ' τάξης στην κατηγορία 27 – Περιβαλλοντικές Μελέτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παραγρ. 1 – 4 (απευθείας ανάθεση) του Ν. 4412/2016, λόγω ύψους αμοιβής, σύντμησης διαδικασιών και άμεσης συνάφειας και προηγούμενης ενασχόλησης του μελετητή με τη συγκεκριμένη Μελέτη.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

Α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα του, που αναφέρθηκε ανωτέρω,

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων (ανάδοχο) την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Συλλογή στοιχείων για προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Β. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ – ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ», ώστε να καταστεί δυνατή η εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ – ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ», όπως αυτή περιγράφεται στο συνημμένο παράρτημα.

Β. Η παρεχόμενη υπηρεσία θα εκπονηθεί σε ένα στάδιο και η πληρωμή θα γίνει με το παραδοτέο, σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα και με τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Παραλαβής από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί από τη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Λέσβου και έκδοση των σχετικών τιμολογίων κατά τα νομίμως ισχύοντα.

Γ. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις όπως προαναφέρεται στην παραγρ. 3 του σκεπτικού της παρούσας.

Δ. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελεί το συνημμένο παράρτημα.

Ε. Για επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση την οποία συναποδέχονται οι συμβαλλόμενοι και υπογράφεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ****ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ****ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ι. ΜΠΑΜΠΟΣ****ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΑΜΟΙΒΕΣ

Α) Αντικείμενο της παρούσης είναι η Παροχή Γενικής Υπηρεσίας συλλογής στοιχείων για προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης στη Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Β. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ – ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ», ώστε να καταστεί δυνατή η εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ – ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ».

Η Υπηρεσία θα εκτελεστεί σε ένα στάδιο, με παράδοση στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Λέσβου πλήρη Φακέλου με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ανωτέρω Μελέτης, ώστε να υποβληθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου στη Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Β. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Β) Σχετικά με το προτεινόμενο **χρονοδιάγραμμα**, ως ημερομηνία παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται η 30-1-2020.

Γ) ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η αμοιβή προσδιορίζεται με βάση το χρόνο απασχόλησης και την ηλεκτρονική προσφορά που έδωσε ο Ανάδοχος για τη συγκεκριμένη υπηρεσία και ανέρχεται σε 1.612,90 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Δ) ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με την έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής του Σταδίου πληρώνεται το 80% της αμοιβής ήτοι 1.290,32 €. Με την έκδοση της Απόφασης ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων της Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ – ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ» και την έκδοση βεβαίωση ολοκλήρωσης των εργασιών, πληρώνεται το υπόλοιπο 20% της αμοιβής του Σταδίου ήτοι 322,58 €.