

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 251ΓΝΑ

υπ' αριθμ.32/2014

**«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΤΑ (7)
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ 251ΓΝΑ »**

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

ΠΡΟΣ: 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/Τμ.Προμ.251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φ.831/ΑΔ.2818/22800**ΚΟΙΝ:** 251ΓΝΑ/ΔΥΠ/Τμ. Εγκ.Σ.4964
Τηλεφ. 210 7464102-4105
Αθήνα,31Δεκεμβρίου 2014**ΘΕΜΑ:** Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ' αριθμ. 32/2014 για την Επισκευή – Αναβάθμιση, Προμήθεια Ανταλλακτικών και Ετήσια Συντήρηση Επτά (7) Ανελκυστήρων του 251ΓΝΑ**ΣΧΕΤ.:** Φ.831/ΑΔ.13458/Σ.3053/14 Οκτ. 2014ΔΑΥ/Γ2/3Γ

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν :

(1). Του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/1970) «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ε.Δ.».

(2). Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α' 19/01-02-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

(3). Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α' 247/27-11-95) άρθρα 81-84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

(4). Του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α' 45/09-03-99) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»

(5). Του Ν.3377/05 (ΦΕΚ Α' 202/19-08-05) «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς-Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35 (καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του ΚΠΔ).

(6). Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α' 150/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».

(7). Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α'/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

(8). Του Ν.3867/10 (ΦΕΚ Α' 128/3-8-2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» .

(9). Του Ν.3871/10 (ΦΕΚ Α' 141/17-8-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».

(10). Του ΠΔ 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194Α΄/22-11-10).

(11). Τις διατάξεις του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(12). Του Ν.4038/12 (ΦΕΚ Α΄ 14/2-2-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

(13). Του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α΄ 107/09-05-13) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί της παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16^{ης} Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές».

(14). Του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23-7-13), άρθρο 64 παρ. 2 (Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).

(15). Του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

β. Τις κάτωθι αποφάσεις:

(1). Την υπ΄ αριθμ. Π1/4232/22-09-07 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του ΚΠΔ (ΠΔ 118/07).

(2). Την υπ΄ αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300Β΄/03-12-07) «Περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

(3). Την υπ΄ αριθμ. ΑΠ/35791/751/18-08-2010 Απόφαση, με την οποία καθορίζονται τα νέα όρια (60.000,00 € ανά κωδικό είδους) για τους πρόχειρους διαγωνισμούς που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων (ΦΕΚ Β΄1291/11-8-2010).

(4). Την Φ.831/ΑΔ.876729/Σ.451/6 Μαρ 13/ΓΕΑ/Δ6/4β διαταγή, με την οποία επιβάλλεται επιπρόσθετη κράτηση ποσοστού 0,10%, στις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4013/11, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν.4072/12, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ).

(5). Την υπ΄ αριθμ. Φ.831/875620/Σ.122/30-01-14/ΓΕΑ/Δ6/4β διαταγή, σύμφωνα με την οποία η κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3 %, πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, δίχως ο υπολογισμός αυτών να γίνεται με

εσωτερική αφαίρεση. Ειδικότερα με βάση τα αναφερόμενα η κράτηση ανέρχεται σε ποσοστό 0,1036 % (ήτοι 0,10 % υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, 0,003% υπέρ χαρτοσήμου και 0,0006 % υπέρ ΟΓΑ).

(6). Την υπ' αριθμ. Φ.831/ΑΔ.878863/Σ.823/04 Ιουν. 2014/ΓΕΑ/Δ6/4β διαταγή, με την οποία καθορίστηκαν οι διαδικασίες διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών μη στρατιωτικού εξοπλισμού.

(7). Την ανωτέρω σχετική απόφαση της Διοίκησης με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση δαπάνης ποσού 66.062,00 € για την επισκευή-αναβάθμιση, προμήθεια ανταλλακτικών και ετήσια συντήρηση επτά (7) ανελκυστήρων του 251ΓΝΑ, καθώς και ο καταλογισμός αυτής εντός του ανωτέρω ποσού σε βάρος εσωτερικών πόρων του 251ΓΝΑ, μερίδα αποθέσεων «Έσοδα Εκσυγχρονισμού 251ΓΝΑ».

γ. Το υπ' αριθμ. Φ.076/ΑΔ.6024/Σ.1090/04 Απρ. 2014 πρακτικό της Μόνιμης Επιτροπής Αξιολόγησης και Ιεράρχησης Επιχειρησιακών Απαιτήσεων (ΜΕΑΙΕΑΠ) του 251ΓΝΑ, με το οποίο εγκρίθηκε η αναγκαιότητα – σκοπιμότητα της επισκευής-αναβάθμισης, προμήθειας ανταλλακτικών και ετήσιας συντήρησης επτά (7) Ανελκυστήρων του 251 ΓΝΑ.

δ. Την από 09 Απρ. 2014 Τεχνική Περιγραφή επισκευής-αναβάθμισης, προμήθειας ανταλλακτικών και ετήσιας συντήρησης επτά (7) Ανελκυστήρων του 251 ΓΝΑ.

ε. Τις ακόλουθες εντολές αγοράς/εργασίας της Μοίρας Εφοδιασμού του Νοσοκομείου:

(1). Την υπ' αριθμ.760/10 Απρ. 2014 εντολή αγοράς/εργασίας της Μοίρας Εφοδιασμού, με την οποία προβλήθηκε η απαίτηση του Τμήματος Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υποστήριξης για την Ετήσια Συντήρηση των Επτά (7) Ανελκυστήρων του Νοσοκομείου (**ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος:14REQ001990755 και ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος: 14REQ002512457**).

(2). Την υπ' αριθμ.761/10 Απρ. 2014 εντολή αγοράς/εργασίας της Μοίρας Εφοδιασμού, με την οποία προβλήθηκε η απαίτηση του Τμήματος Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υποστήριξης για την Επισκευή των Επτά (7) Ανελκυστήρων του Νοσοκομείου (**ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος:14REQ001990717 και ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος: 14REQ002512484**).

(3). Την υπ' αριθμ.763/10 Απρ. 2014 εντολή αγοράς της Μοίρας Εφοδιασμού, με την οποία προβλήθηκε η απαίτηση του Τμήματος Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υποστήριξης για την Προμήθεια Ανταλλακτικών επισκευής του Ανελκυστήρα Νο 15 του Νοσοκομείου (**ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος:14REQ001990657 και ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος: 14REQ002512490**).

(4). Την υπ' αριθμ.764/10 Απρ. 2014 εντολή αγοράς της Μοίρας Εφοδιασμού, με την οποία προβλήθηκε η απαίτηση του Τμήματος Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υποστήριξης για την Προμήθεια Ανταλλακτικών

επισκευής του Ανελκυστήρα Νο 8 του Νοσοκομείου (**ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος:14REQ001990594 και ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος: 14REQ002512479**).

(5). Την υπ' αριθμ.765/10 Απρ. 2014 εντολή αγοράς της Μοίρας Εφοδιασμού, με την οποία προβλήθηκε η απαίτηση του Τμήματος Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υποστήριξης για την Προμήθεια Ανταλλακτικών επισκευής του Ανελκυστήρα Νο 16 του Νοσοκομείου (**ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος:14REQ001990369 και ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος: 14REQ002512505**).

(6). Την υπ' αριθμ.766/10 Απρ. 2014 εντολή αγοράς της Μοίρας Εφοδιασμού, με την οποία προβλήθηκε η απαίτηση του Τμήματος Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υποστήριξης για την Προμήθεια Ανταλλακτικών επισκευής του Ανελκυστήρα Νο 5 του Νοσοκομείου (**ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος:14REQ001990369 και ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος: 14REQ002512514**).

(7). Την υπ' αριθμ.767/10 Απρ. 2014 εντολή αγοράς της Μοίρας Εφοδιασμού, με την οποία προβλήθηκε η απαίτηση του Τμήματος Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υποστήριξης για την Προμήθεια Ανταλλακτικών επισκευής του Ανελκυστήρα Νο 17 του Νοσοκομείου (**ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος:14REQ001990300 και ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος: 14REQ002512516**).

(8). Την υπ' αριθμ.768/10 Απρ. 2014 εντολή αγοράς της Μοίρας Εφοδιασμού, με την οποία προβλήθηκε η απαίτηση του Τμήματος Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υποστήριξης για την Προμήθεια Ανταλλακτικών επισκευής του Ανελκυστήρα Νο 22 του Νοσοκομείου (**ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος:14REQ001990250 και ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος: 14REQ002512519**).

(9). Την υπ' αριθμ.769/10 Απρ. 2014 εντολή αγοράς της Μοίρας Εφοδιασμού, με την οποία προβλήθηκε η απαίτηση του Τμήματος Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υποστήριξης για την Προμήθεια Ανταλλακτικών επισκευής του Ανελκυστήρα Νο 4 του Νοσοκομείου (**ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος:14REQ001990196 και ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος: 14REQ002512548**).

2. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την Επισκευή-Αναβάθμιση, Προμήθεια Ανταλλακτικών και Ετήσια Συντήρηση Επτά (7) Ανελκυστήρων του 251ΓΝΑ, σύμφωνα με το Παράρτημα «Γ» της παρούσας διακήρυξης.

3. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (53.500,00€)**, ήτοι πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) για την ετήσια συντήρηση, πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (5.900,00 €) για την επισκευή – αναβάθμιση και σαράντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (42.600,00 €) για την προμήθεια των ανταλλακτικών,

συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.

4. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν του φακέλους προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη με τους εξής τρόπους:

α. Την αποστολή τους στην Διεύθυνση Π. Κανελλοπούλου 3 – Αθήνα – ΤΚ. 11525 (Κεντρική Γραμματεία του 251ΓΝΑ) ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή courier ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην Υπηρεσία **μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.** Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

β. Την κατάθεση τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα διενέργειάς του.

5. Ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 21η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του 251ΓΝΑ.

6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού (εφεξής: « Επιτροπή του Διαγωνισμού») και δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, **εφόσον διαθέτουν το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β ΠΔ 118/07).**

8. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, γίνεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού και την έκδοση σχετικής απόφασης από το 251ΓΝΑ.

9. Μετά την αποσφράγιση των ανωτέρω προσφορών και την αξιολόγησή τους, θα εκδοθεί σχετική απόφαση του 251ΓΝΑ, στην οποία θα καθορίζεται εκτός των άλλων, η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών των προμηθευτών των οποίων οι τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

10. Οι τιμές της οικονομικής προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε μειοδότη μέχρι τη λήξη της σύμβασης που θα υπογραφεί.

11. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 εδ. β' του Π.Δ 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου), εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ' αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες μέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες.

12. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 εδ. γ' του Π.Δ 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά της διακήρυξης κατά το άρθρο 15 παρ.2 περ. α' του εν λόγω Π.Δ., αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης.

13. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6) ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνο εάν η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομείναντος χρόνου.

14. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

15. Αντίγραφα του πλήρους σώματος της διακήρυξης διατίθενται ως ακολούθως:

α. Σε έντυπη μορφή από την Υπηρεσία μας (251 ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ), στη διεύθυνση Π. Κανελλοπούλου 3 - Αθήνα, στις ώρες διαθέσιμες για το κοινό, ήτοι Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30-14:00.

β. Σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) από την επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr) και τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

16. Το κόστος της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ.950/2/212118/25-06-04 Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ, ανέρχεται σε 15,00 €, το οποίο δύναται να καταβάλλεται απευθείας στον υπ' αριθμ. (IBAN) GR12 0110 0400 0000 0405 4511 086 (SWIFT: ETHNGRAA) λογαριασμό της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος», υπέρ ΜΤΑ (Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης Π.32/2014 – 251ΓΝΑ».

17. Για πληροφορίες που αφορούν στους όρους του παρόντος διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 251ΓΝΑ, τηλέφωνο 210 7464102-4105, ενώ σε ερωτήματα επί των τεχνικών περιγραφών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εγκαταστάσεων της ΔΥΠ, τηλέφωνο 210 7464127-3944.

18. Η παρούσα διακήρυξη συντονίστηκε με την ΔΥΠ/Τμ. Εγκ.

Ταχχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης
Δκτης 251ΓΝΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Μ.Υ με Β' Βαθμό Νικ. Βούλγαρης
Γραμματέας 251ΓΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- «Α» : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
- «Β» : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
- «Γ» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
- «Δ» : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
- «Ε» : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- «ΣΤ» : ΡΗΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
- «Ζ» : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ.22800 /Σ.4964/31-12-
14/251 ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΠΡΟΜ

251ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Επισκευή-Αναβάθμιση, Προμήθεια Ανταλλακτικών και Ετήσια Συντήρηση Επτά (7) Ανελκυστήρων του 251ΓΝΑ, σύμφωνα με το Παράρτημα «Γ» της παρούσας διακήρυξης
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	Ως το Παράρτημα «Γ» της παρούσας διακήρυξης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ	251 ΓΝΑ/ Διεύθυνση Υποστήριξης /Τμήμα Εγκαταστάσεων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	Πενήντα Τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (53.500,00€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων ποσοστού 6,2476 %
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	Χαμηλότερη Τιμή
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	Έσοδα Εκσυγχρονισμού 251ΓΝΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ	Ως το Παράρτημα «Γ» της παρούσας
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ	Ως το Παράρτημα «Γ» της παρούσας
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %	6,2476 % (οι κρατήσεις συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Εκατόν Είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, με δικαίωμα της Υπηρεσίας για παράτασή τους για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο ίσο με το ανωτέρω αρχικά ορισθέν.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Την 21η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	Κατά την πληρωμή, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος, από το Ν. 4172/13 άρθρο 64, φόρος εισοδήματος, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξη και τα Παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ταχχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης
Δκτης 251ΓΝΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Μ.Υ με Β' Βαθμό Νικ. Βούλγαρης
Γραμματέας 251ΓΝΑ

ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ.2818/22800/Σ.4964/31-
12-14/251 ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΠΡΟΜ

ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Η προϋπολογισθείσα αξία της υπόψη δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των **πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (53.500,00€)** πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, ποσοστού 6,2476 % και αφορά στην Επισκευή-Αναβάθμιση, Προμήθεια Ανταλλακτικών και Ετήσια Συντήρηση Επτά (7) Ανελκυστήρων του 251ΓΝΑ, σύμφωνα με το Παράρτημα «Γ» της παρούσας διακήρυξης και αναλυτικά ως ακολούθως:

A/A	Περιγραφή	Προϋπολογισθεί σα Αξία πλέον ΦΠΑ	Σύνολο Προϋπολογισ θείσας Αξίας πλέον ΦΠΑ	CPV
1	Ετήσια Συντήρηση Επτά (7) Ανελκυστήρων του 251ΓΝΑ, ως το Παράρτημα «Γ» της παρούσας διακήρυξης	5.000,00 €	5.000,00 €	42416100-6
2	Εργασίες Επισκευής Ανελκυστήρα Νο 4, ως το Παράρτημα «Γ» της παρούσας διακήρυξης	1.000,00 €	5.900,00 €	42416100-6
	Εργασίες Επισκευής Ανελκυστήρα Νο 5, ως το Παράρτημα «Γ» της παρούσας διακήρυξης	1.500,00 €		42416100-6
	Εργασίες Επισκευής Ανελκυστήρα Νο 8, ως το Παράρτημα «Γ» της παρούσας διακήρυξης	700,00 €		42416100-6
	Εργασίες Επισκευής Ανελκυστήρα Νο 15, ως το Παράρτημα «Γ» της παρούσας διακήρυξης	700,00 €		42416100-6
	Εργασίες Επισκευής Ανελκυστήρα Νο 16, ως το Παράρτημα «Γ» της παρούσας διακήρυξης	1.000,00 €		42416100-6
	Εργασίες Επισκευής Ανελκυστήρα Νο 17, ως το Παράρτημα «Γ» της παρούσας διακήρυξης	500,00 €		42416100-6
	Εργασίες Επισκευής Ανελκυστήρα Νο 22, ως το Παράρτημα «Γ» της παρούσας διακήρυξης	500,00 €		42416100-6

3	Ανταλλακτικά Ανελκυστήρα. Νο 4, ως το Παράρτημα «Γ» της παρούσας διακήρυξης	8.500,00 €	42.600,00 €	42416100-6
	Ανταλλακτικά Ανελκυστ. Νο 5, ως το Παράρτημα «Γ» της παρούσας διακήρυξης	9.000,00 €		42416100-6
	Ανταλλακτικά Ανελκυστ. Νο 8, ως το Παράρτημα «Γ» της παρούσας διακήρυξης	6.800,00 €		42416100-6
	Ανταλλακτικά Ανελκυστ. Νο 15, ως το Παράρτημα «Γ» της παρούσας διακήρυξης	6.800,00 €		42416100-6
	Ανταλλακτικά Ανελκυστ. Νο 16, ως το Παράρτημα «Γ» της παρούσας διακήρυξης	7.000,00 €		42416100-6
	Ανταλλακτικά Ανελκυστ. Νο 17, ως το Παράρτημα «Γ» της παρούσας διακήρυξης	2.500,00 €		42416100-6
	Ανταλλακτικά Ανελκυστ. Νο 22, ως το Παράρτημα «Γ» της παρούσας διακήρυξης	2.000,00 €		42416100-6
Σύνολο Προϋπολογισθείσας Αξίας πλέον ΦΠΑ			53.500,00 €	

ΑΡΘΡΟ 2°**Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής**

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

- α. τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
- β. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά
- γ. συνεταιρισμοί
- δ. κοινοπραξίες προμηθευτών

που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

2. Ο όρος «προμηθευτής» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β), (γ) και (δ) κατηγορίες.

3. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3^ο
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών

1. Οι προσφορές πρέπει:

α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.

β. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς.

2. Προσφορές για μέρος της συντήρησης ή την ποσότητας των ανταλλακτικών των επισκευών που ορίζει η διακήρυξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης του διαγωνισμού.

4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές περιγραφές της διακήρυξης.

5. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν στον ίδιο φάκελο προσφοράς σφραγισμένο. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα, που θα είναι μονογραμμένα, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. **Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική.**

6. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:

α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα)

β. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 251ΓΝΑ υπ' αριθμ. 32/14

γ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ 251ΓΝΑ

7. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους τρεις (3) παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους, καθένας εκ των οποίων φέρει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Φάκελο με την ένδειξη «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**» στον οποίο περιλαμβάνονται:

(1). **Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) του εδαφίου α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.

118/07 ή στην περίπτωση (3) του εδαφίου β' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω εγγραφής ειδοποίησης.

(2). Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 3 του Ν.4250/2014 και στην οποία:

(α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.

(β) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

1/ Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07.

2/ Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07.

3/ Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδαφίου α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07.

4/ Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου γ' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07.

5/ Δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα. 18,34,39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

(γ) Να βεβαιώνουν ότι έχουν λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Α.Ν. 1400/73 και δεν θα χρησιμοποιήσουν ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους.

(δ) Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση του συνόλου των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/07, εφόσον ζητηθούν αρμοδίως, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη (β) δήλωση.

(ε) Να αποδέχονται τη ρήτρα κωδικοποίησης για τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά.

(στ) Να βεβαιώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των

Παραρτημάτων αυτής, η δε προσφερόμενη επισκευή – αναβάθμιση, η ετήσια συντήρηση καθώς και τα προσφερόμενα ανταλλακτικά να πληρούν τις περιγραφές της Υπηρεσίας, καθώς και ότι έλαβαν γνώση των διατάξεων που διέπουν τους Δημόσιους Διαγωνισμούς.

(ζ) Να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας (αναλόγως της νομικής της μορφής), καθώς και το σχετικό ΦΕΚ της εκπροσώπησης (αναγραφή του ΦΕΚ), σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της εταιρείας.

(2). Αντίγραφο δικαιολογητικού κατάθεσης ποσού δεκαπέντε ευρώ (15,00€) της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος», υπέρ ΜΤΑ (Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης Π.32/14 – 251ΓΝΑ».

(3). Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι οι συμμετέχοντες διαθέτουν τα επαγγελματικά προσόντα και άδειες που περιγράφονται στο άρθρο 5 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425 (ΦΕΚ-2604/Β/2-12-2008) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών- Ανάπτυξης- Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με θέμα «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρησης και ασφάλεια ανελκυστήρων».

(4). **Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986**, στην οποία ο συμμετέχων θα αναφέρει ότι εφαρμόζει πλήρως τα καθοριζόμενα στα άρθρα 4 και 6 της ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425 (ΦΕΚ-2604/Β/2-12-2008).

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά – πιστοποιητικά – έγγραφα των παραγράφων 8α(2) και (3) σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014.

β. Φάκελο με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», ο οποίος θα συνταχθεί και θα περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιολογητικών, καθώς και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς όσον αφορά την επισκευή –αναβάθμιση, προμήθεια ανταλλακτικών και ετήσια συντήρηση των επτά (7) ανελκυστήρων, που καθορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας, ως το Παράρτημα «Γ» της παρούσας διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Επιπρόσθετα, στον υπόψη φάκελο και πέραν των ανωτέρω, να προσκομισθούν και τα ακόλουθα:

(1). **Βεβαίωση από το Τμήμα Εγκαταστάσεων** της Διεύθυνσης Υποστήριξης του 251ΓΝΑ ότι προσήλθε στο Νοσοκομείο και έλαβε γνώση του χώρου και των συνθηκών εργασίας.

(2). **Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα**, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο), τόσο με τις τεχνικές περιγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, **όσο και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά που θα είναι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014**, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.

(3). **Δήλωση της Χώρας Προέλευσης και του Εργοστασίου Κατασκευής** των προσφερόμενων ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή-αναβάθμιση των ανελκυστήρων, του παραρτήματος «Γ» της παρούσας διακήρυξης.

(4). **Πιστοποιητικό ISO** Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας στο αντικείμενο της προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης των ανελκυστήρων (ISO 9001-2008).

(5). **Πιστοποιητικό** Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001.

(6). **Πιστοποιητικό** Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας (OHSAS-ISO 18001).

(7). **Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986**, στην οποία ο συμμετέχων θα αναφέρει ότι για τα προσφερόμενα ανταλλακτικά – υλικά του Παραρτήματος «Γ», είναι όλα εύφημου γνωστού οίκου κατασκευής υλικών ανελκυστήρων και έχουν δε εγγύηση πέντε (5) ετών.

(8). Κάθε άλλο δικαιολογητικό που ζητείται από τις τεχνικές περιγραφές της παρούσας διακήρυξης (Παράρτημα «Γ»).

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά – πιστοποιητικά των παραγράφων 8β(4), (5), (6) και (8) σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014.

γ. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο περιλαμβάνεται:

(1). Επωνυμία Εταιρείας – ΑΦΜ – Στοιχεία Επικοινωνίας – IBAN Λογαριασμού.

(2). Η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, αριθμητικώς και ολογράφως, χωρίς ΦΠΑ για:

(α) Την ετήσια συντήρηση των επτά (7) ανελκυστήρων.

(β) Τις εργασίες επισκευής – αναβάθμισης των επτά (7) ανελκυστήρων (Να αναφέρεται η τιμή επισκευής – αναβάθμισης του κάθε ανελκυστήρα ξεχωριστά).

(γ) Την προμήθεια των ανταλλακτικών του παραρτήματος «Γ» της παρούσας διακήρυξης (Να αναφέρονται **αναλυτικά** οι τιμές προμήθειας των ανταλλακτικών για κάθε ανελκυστήρα ξεχωριστά).

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.

(3). **Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986**, στην οποία ο συμμετέχων θα αναφέρει ότι:

Στην προσφερθείσα τιμή Ετήσιας Συντήρησης των ανελκυστήρων, έχουν συμπεριληφθεί τα ακόλουθα:

(α) Οι νόμιμες κρατήσεις (6,2476%, το οποίο αναλύεται σε 4% υπέρ ΜΤΑ, 2% υπέρ ΕΛΟΑΑ και 0,1476% υπέρ Δημοσίου και 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ).

(β) Άπαντα τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης των ανελκυστήρων που αναφέρονται στην παράγραφο “ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΣΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ” του Παραρτήματος «Γ» της παρούσας διακήρυξης, οι εργασίες ενσωμάτωσής τους στους ανελκυστήρες, καθώς και τα έξοδα παράδοσης και μεταφοράς τους.

Στις προσφερθείσες τιμές Επισκευής – Αναβάθμισης και προμήθειας των Ανταλλακτικών επισκευής των ανελκυστήρων, έχουν συμπεριληφθεί τα ακόλουθα:

(α) Οι νόμιμες κρατήσεις (6,2476%, το οποίο αναλύεται σε 4% υπέρ ΜΤΑ, 2% υπέρ ΕΛΟΑΑ και 0,1476% υπέρ Δημοσίου και 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ).

(β) Τα έξοδα παράδοσης, μεταφοράς και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ανταλλακτικών.

(4). Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται οι εργασίες επισκευής- αναβάθμισης, τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά και η ετήσια συντήρηση των επτά (7) ανελκυστήρων.

(5). Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος των εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται ότι κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα ληφθεί υπόψη το σύνολο της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων (ετήσια συντήρηση, εργασίες επισκευής - αναβάθμισης και προμήθεια των ανταλλακτικών).

ΑΡΘΡΟ 4^ο **Ισχύς Προσφορών**

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του

διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 5^ο **Ενστάσεις – Προσφυγές**

1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δε γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.

2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας των υπό προμήθεια ειδών, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων ευρώ (1.000,00€) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€). Το παράβολο αποτελεί Δημόσιο Έσοδο και καταχωρείται στο κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ Α' 202/2005).

ΑΡΘΡΟ 6^ο **Αποσφράγιση Προσφορών**

1. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:

α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελο και μονογράφονται εξωτερικά όλοι οι φάκελοι.

β. Αποσφραγίζονται και μονογράφονται οι υποφάκελοι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας. Η Επιτροπή εξετάζει την πληρότητα και νομιμότητα των υποφακέλων και συντάσσει πρακτικό.

γ. Εκδίδεται εγκριτική διαταγή αποδοχής των ανωτέρω φακέλων, στην οποία καθορίζονται οι προμηθευτές που θα συμμετάσχουν τελικώς στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι φάκελοι των οικονομικών

προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προμηθευτές.

δ. Αποσφραγίζονται και μονογράφονται οι υποφάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας. Η Επιτροπή εξετάζει την πληρότητα και νομιμότητα των φακέλων και συντάσσει πρακτικό. Επισημαίνεται ότι η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

2. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.

ΑΡΘΡΟ 7^ο **Αξιολόγηση Προσφορών**

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της Μονάδας. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές με **κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά τη συνολική χαμηλότερη τιμή**. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2 στοιχ. ΙΙ του Π.Δ. 118/2007, η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 8^ο **Επιλογή Αναδόχου και Κατάρτιση Σύμβασης**

1. Η επιλογή του Αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Μονάδας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού.

2. Η σύμβαση θα καταρτισθεί σύμφωνα με το σχέδιο του Παραρτήματος «Ζ» της παρούσας διακήρυξης και θα αφορά στην Επισκευή-Αναβάθμιση, Προμήθεια Ανταλλακτικών και στην Ετήσια Συντήρηση Επτά (7) Ανελκυστήρων του 251ΓΝΑ. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.

3. Ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με όλες τις λοιπές προβλεπόμενες από το ΠΔ 118/07 συνέπειες, μετά από απόφαση της Μονάδας και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

4. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα εφαρμοσθούν κατ' αναλογία οι διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) και του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07), σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις συλλογικών οργάνων,

επί θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9°

Εγγυήσεις

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προμηθευτών ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€).

2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει έως την υπογραφή αυτής, **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης** ποσού ίσου με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας των εργασιών επισκευής-αναβάθμισης, προμήθειας ανταλλακτικών και της ετήσιας συντήρησης, χωρίς ΦΠΑ.

3. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, από το συνολικό συμβατικό χρόνο ισχύος της σύμβασης, ήτοι δεκατριών (14) μηνών και δύο (2) επιπλέον μηνών τουλάχιστον.

4. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την λήξη της σύμβασης συντήρησης, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων και εφόσον κατατεθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας των ανταλλακτικών που θα έχουν παραδοθεί για την επισκευή – αναβάθμιση των ανελκυστήρων.

5. Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να καταθέσει **εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας** των ανταλλακτικών, αμέσως μετά την λήξη της σύμβασης συντήρησης, η οποία θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α. Χρονική ισχύ ίση με το χρονικό διάστημα της παρεχόμενης εγγύησης και επιπλέον τριών (3) μηνών. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, για λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ή τη σύμβαση, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής παρατείνεται ανάλογα.

β. Το ποσό της εγγυητικής θα ανέρχεται σε 3% επί της αξίας των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την επισκευή – αναβάθμιση των επτά (7) ανελκυστήρων του Παραρτήματος "Γ", το οποίο καλύπτεται από την παρεχόμενη εγγύηση.

6. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον αντισυμβαλλόμενο, μετά από σχετικό αίτημά του και αφού έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την υπογραφείσα σύμβαση.

7. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

8. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014.

9. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα των Παραρτημάτων <<Δ>> και <<Ε>> της παρούσας. Διαφορετική διατύπωση των εγγυητικών επιστολών, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά τις εγγυήσεις απαράδεκτες, εφόσον αυτές έχουν το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

Χρόνος Παράδοσης Εργασιών Επισκευής – Αναβάθμισης, Χρόνος Αντιμετώπισης Βλαβών και Προγραμματισμένη Συντήρηση

1. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών της επισκευής – αναβάθμισης (προμήθεια των ανταλλακτικών και εκτέλεση των εργασιών επισκευής – αναβάθμισης) και των επτά (7) ανελκυστήρων θα είναι **εντός των εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.**

2. Η ετήσια συντήρηση των επτά (7) ανελκυστήρων θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής – αναβάθμισης και παράδοσή και των επτά (7) ανελκυστήρων στο 251ΓΝΑ, σε πλήρη λειτουργία.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται για το διάστημα που θα χρειαστεί μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής- αναβάθμισης των ανελκυστήρων να εκτελεί και την δεκαπενθήμερη συντήρησή τους, ως το Παράρτημα «Γ» της παρούσας διακήρυξης, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

4. Οι όροι που αφορούν τις υποχρεώσεις του αναδόχου όσον αφορά τις εργασίες επισκευής – αναβάθμισης, του χρόνου αντιμετώπισης των βλαβών των ανελκυστήρων καθώς και τους ελέγχους και τις εργασίες της προγραμματισμένης συντήρησής τους, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Γ» της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 11^ο**Παράδοση – Παραλαβή Ανταλλακτικών και Εργασιών Επισκευής - Αναβάθμισης**

1. Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά θα παραδοθούν με έξοδα του αναδόχου στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τη Μονάδα. Η οριστική παραλαβή των ανταλλακτικών καθώς και των εργασιών επισκευής - αναβάθμισης θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικίες διατάξεις.

α. Η διαδικασία παράδοσης – παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου είναι η ακόλουθη:

(1). Ο ανάδοχος πριν από την προσκόμιση των υλικών έρχεται σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής Προμηθειών για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της Υπηρεσίας για να βρεθεί ο αναγκαίος αποθηκευτικός χώρος και να καθορισθεί η ημερομηνία παραλαβής.

(2). Όμοια, ο ανάδοχος εξασφαλίζει από το Γρ. Ασφάλειας του 251ΓΝΑ την άδεια εισόδου του προσωπικού του, όπου και όταν τούτο απαιτείται, για την παράδοση.

β. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών και των εργασιών ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή της Μονάδας στις εγκαταστάσεις του 251ΓΝΑ με σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, παρουσία του αναδόχου ή του νομίμου εκπροσώπου του που προσυπογράφει μαζί με την Επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή κοινοποιείται υποχρεωτικά στον ανάδοχο.

2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών και ολοκλήρωσης των εργασιών επισκευής – αναβάθμισης είναι δυνατόν να παραταθεί ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που μπορεί να υποβληθεί στην Υπηρεσία **μόνο** πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών και η εκτέλεση των εργασιών επισκευής – αναβάθμισης δεν ολοκληρωθεί μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στον ανάδοχο, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

3. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν με απόφαση της Μονάδας και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών και ολοκλήρωσης των εργασιών επισκευής - αναβάθμισης, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν.

4. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Μονάδας.

ΑΡΘΡΟ 12^ο
Πληρωμή – Δικαιολογητικά

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται ως κάτωθι:

α. Όσον αφορά την Ετήσια Συντήρηση

(1). Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται **ανά τρίμηνο με εξόφληση 100% του τιμήματος του τριμήνου, που θα αντιστοιχεί στο ¼ του ετήσιου συνολικού κόστους της συντήρησης**, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή του 251ΓΝΑ και την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παροχής υπηρεσιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

(2). Η πληρωμή θα πραγματοποιείται από την Β' Διαχείριση Χρηματικού της Οικονομικής Υπηρεσίας του 251ΓΝΑ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Νοσοκομείου.

β. Όσον αφορά την Προμήθεια των Ανταλλακτικών

(1). Εξόφληση 100% του τιμήματος των ανταλλακτικών μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας από την Επιτροπή Παραλαβής του 251ΓΝΑ και την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

(2). Η πληρωμή θα πραγματοποιείται από την Β' Διαχείριση Χρηματικού της Οικονομικής Υπηρεσίας του 251ΓΝΑ μετά την οριστική παραλαβή των ανταλλακτικών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Νοσοκομείου.

γ. Όσον αφορά την Επισκευή - Αναβάθμιση

(1). Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών επισκευής – αναβάθμισης από την αρμόδια Επιτροπή του 251ΓΝΑ και την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παροχής υπηρεσιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

(2). Η πληρωμή θα πραγματοποιείται από την Β' Διαχείριση Χρηματικού της Οικονομικής Υπηρεσίας του 251ΓΝΑ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Νοσοκομείου.

2. Ο χρόνος εξόφλησης είναι τριάντα (30) ημέρες, υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ή πώλησης από τον ανάδοχο και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών ή των ανταλλακτικών.

3. Η προθεσμία υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α' 107/09-05-13) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και

ειδικότερα επί της παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16^{ης} Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές». Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πλέον των τριάντα (30) ημερών, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, χωρίς να απαιτείται όχληση, με επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1^η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1^η Ιουλίου του εν λόγω έτους.

4. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:

(1). Για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.

(2). Για τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κλπ).

5. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τη Μονάδα. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις (6,2476%), καθώς και με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ανταλλακτικών.

6. Κατά την εξόφληση του αναδόχου, όσον αφορά την ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων, καθώς και κατά την εξόφληση του αναδόχου για τις εργασίες επισκευής – αναβάθμισης των ανελκυστήρων θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος (ΦΕ) 8% για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του και φόρος εισοδήματος (ΦΕ) 4% για την προμήθεια των ανταλλακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 2 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4254/2014, υπολογιζόμενος επί της καθαρής αξίας του αντικείμενου (της συμβατικής αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων της παρ. 5 του παρόντος).

7. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, διακόπτεται η χρηματοδότηση και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο ανάδοχος υπαιτίως δεν ενεργεί σύμφωνα με αυτή. Για τα θέματα κήρυξης του προμηθευτή ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07.

8. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07 και ειδικότερα έχουν ως κάτωθι:

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των εργασιών συντήρησης (για την περίπτωση της ετήσιας συντήρησης) ή Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ανταλλακτικών (για την περίπτωση της προμήθειας ανταλλακτικών) ή Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των εργασιών επισκευής – αναβάθμισης (για την περίπτωση της επισκευής - αναβάθμισης), της εκάστοτε επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβών.

β. Γραμμάτιο εισαγωγής των υλικών - ανταλλακτικών στις αποθήκες του 251ΓΝΑ (μόνο για την προμήθεια ανταλλακτικών).

γ. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για τις εργασίες συντήρησης, τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για τις εργασίες επισκευής- αναβάθμισης και τιμολόγιο Αγοράς – Δελτίο Αποστολής των ανταλλακτικών.

δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του αρμόδιου Δημοσίου Ταμείου για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, δηλαδή βεβαίωση αυτού ότι δεν εκκρεμεί οφειλή εις βάρος του οικονομικού φορέα, εφόσον το ποσόν που πρόκειται να πληρωθεί υπερβαίνει τα 1.500,00 €.

ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), εφόσον το ποσόν που πρόκειται να πληρωθεί υπερβαίνει τα 2.934,70 €.

στ. Βεβαίωση Κωδικοποίησης των υλικών (μόνο για την προμήθεια ανταλλακτικών).

ΑΡΘΡΟ 13^ο

Κυρώσεις σε Βάρος του Αναδόχου

1. Σε περίπτωση που οι εργασίες επισκευής – αναβάθμισης δεν ολοκληρωθούν εντός των ορισθέντων από τη σύμβαση προθεσμιών, επιβάλλονται στον ανάδοχο οι προβλεπόμενες κατά το νόμο κυρώσεις, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου.

2. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης.

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον οικονομικό φορέα, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν.

4. Επίσης, δεν υποβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για την μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης, καθώς εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

5. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής (Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού), δύναται να καταγγελθεί η σύμβαση εφόσον ο οικονομικός φορέας υπαιτίως δεν ενεργεί σύμφωνα με αυτή. Για τα θέματα κήρυξης του οικονομικού φορέα ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07.

ΑΡΘΡΟ 14^ο
Ρήτρα Κωδικοποίησης

1. Απαιτείται η κωδικοποίηση των υπό προμήθεια ανταλλακτικών.
2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό Προμηθευτές-Κατασκευαστές, για όσα από τα προσφερόμενα υλικά δεν είναι κωδικοποιημένα κατά NATO, πρέπει να αποδεχθούν γραπτώς με την προσφορά τους τη ρήτρα κωδικοποίησης (η οποία θα τεθεί ως Παράρτημα στη σύμβαση που θα υπογραφεί) ως και τις STANAGs 3150, 3151, 4177, 4199, και 4438 που αφορούν την κωδικοποίησή τους.
3. Η αποδοχή της ρήτρας κωδικοποίησης αποτελεί απαραίτητο όρο και σε περίπτωση που δεν γίνεται δεκτή από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό προμηθευτές, οι προσφορές τους θα απορρίπτονται.
4. Οι υποχρεώσεις των μειοδότην προμηθευτών-κατασκευαστών ως και της Υπηρεσίας, που απορρέουν από την αποδοχή της ρήτρας κωδικοποίησης, έχουν ως ακολούθως:
 - α. Με την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του διαγωνισμού ο μειοδότης προμηθευτής-κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην αρμόδια Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίησης Υλικών (ΑΥΚΥ), ήτοι το 201 ΚΕΦΑ/Δ2/5, προκειμένου να ενημερωθεί για τη διαδικασία απονομής κωδικών κατασκευαστή κατά NATO στους πραγματικούς κατασκευαστές – υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών.
 - β. Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο μειοδότης προμηθευτής-κατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει στον αγοραστή (251ΓΝΑ) κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (floppy disk 1,44 MB ή CD και σε μορφή αρχείου txt ή Excel) στην οποία να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία για όλα τα υπό προμήθεια υλικά.
 - (1) Ο σχετικός αριθμός (P/N) του πραγματικού κατασκευαστή.
 - (2) Ο κατά NATO κωδικός κατασκευαστή – υποκατασκευαστή.
 - (3) Η πλήρης ονομασία των υλικών στην Ελληνική και Αγγλική .
 - (4) Ο NSN εφόσον το υλικό είναι κωδικοποιημένο.
 - γ. Η παραπάνω κατάσταση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στη σύμβαση από το 251ΓΝΑ ως ιδιαίτερο Παράρτημα αυτής, ενώ η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης θα αποστέλλεται από την Υπηρεσία μας στην ΑΥΚΥ (201 ΚΕΦΑ/Δ2/5).
 - δ. Εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής-κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ (201ΚΕΦΑ, Τηλ. 210 5504253-4254-4267) προκειμένου να του δοθούν οδηγίες για τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που απαιτούνται να χορηγήσει για την κωδικοποίηση των υλικών.

ε. Ο προμηθευτής-κατασκευαστής υποχρεούται να διαβιβάσει στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ τα ανωτέρω απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι μετέπειτα από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών.

στ. Ο προμηθευτής-κατασκευαστής δεσμεύεται να εξασφαλίσει από τους πραγματικούς κατασκευαστές – υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών την υποχρέωση να διαθέσουν τα παραπάνω στοιχεία για την κωδικοποίηση των υλικών που δεν είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ.

ζ. Για όσα είδη της σύμβασης έχουν ήδη κωδικοποιηθεί, ο προμηθευτής-κατασκευαστής υποχρεούται :

(1) Να προσκομίσει στην ΑΥΚΥ σχετική δήλωση όπου θα δηλώνει τα NSN που έχουν αποδοθεί.

(2) Να προσκομίσει στην αρμόδια ΑΥΚΥ όποια τεχνικά στοιχεία των υλικών του ζητηθούν, εφόσον κριθούν αναγκαία για τη διευκόλυνση ταυτοποίησης και πλήρους αναγνώρισης των υλικών.

η. Μετά τη λήψη των παραπάνω στοιχείων και εφόσον αυτά ελεγχθούν και κριθούν ικανοποιητικά από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ, ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις του προμηθευτή-κατασκευαστή όσον αφορά την κωδικοποίηση, γεγονός που γνωστοποιείται από την ΑΥΚΥ με τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό εξόφλησης του προμηθευτή-κατασκευαστή και εκδίδεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα: ένα για τον προμηθευτή-κατασκευαστή, ένα για το 251ΓΝΑ που παρακολουθεί τη σύμβαση, ένα για το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης (ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩ&ΔΠ/ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ) και ένα για το αρχείο της ΑΥΚΥ.

θ. Στα δικαιολογητικά πληρωμής του προμηθευτή-κατασκευαστή, για κάθε τμηματική παράδοση, πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται και βεβαίωση της αντίστοιχης ΑΥΚΥ όπου θα βεβαιώνεται ότι για τα συγκεκριμένα είδη ο προμηθευτής-κατασκευαστής ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του όσο αφορά την κωδικοποίησή τους. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η έκδοση βεβαίωσης από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ για όλα τα είδη που περιέχει η σύμβαση θα επισυνάπτεται επικυρωμένο από την ΑΥΚΥ αντίγραφο αυτής.

ι. Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής εκτέλεσης της σύμβασης, με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης (5%) να καλύπτει και τις υποχρεώσεις του προμηθευτή-κατασκευαστή για κωδικοποίηση των υλικών.

ΑΡΘΡΟ 15^ο **Λοιπές Διατάξεις**

1. Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, που γίνεται **με κριτήριο κατακύρωσης την συνολική χαμηλότερη τιμή**, αφορά στην Επισκευή-Αναβάθμιση, Προμήθεια Ανταλλακτικών και στην Ετήσια συντήρηση Επτά (7) ανελκυστήρων του 251ΓΝΑ.

2. Παρέχεται η δυνατότητα στην Υπηρεσία για τον άμεσο τερματισμό της ισχύος της σύμβασης, στην περίπτωση σύναψης συμφωνίας – πλαίσιο, ιδίου αντικειμένου, διακλαδικού ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι έχει επιτευχθεί χαμηλότερη τιμή από αυτή της παρούσας σύμβασης.

3. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Π.Δ. 118/2007 και των άρθρων 79 -85 του Ν. 2362/1995.

4. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

Ταχχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης
Δκτης 251ΓΝΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Μ.Υ με Β' Βαθμό Νικ. Βούλγαρης
Γραμματέας 251ΓΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επισκευή Βλαβών και Ετήσια Συντήρηση Επτά (7)

Ανελκυστήρων 251ΓΝΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την επισκευή βλαβών επτά (7) ανελκυστήρων του 251 ΓΝΑ, καθώς και τη συντήρησή τους για ένα (1) έτος.

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Για την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν όλες οι αντίστοιχες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ιδιαίτερα:

α. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425 (ΦΕΚ-2604/Β/2-12-2008) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών- Ανάπτυξης- Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με θέμα «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρησης και ασφάλεια ανελκυστήρων».

β. Β.Δ. περί εγκαταστάσεως ανελκυστήρων 37/23-1265 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

γ. Κανόνες Ασφαλείας για την Κατασκευή και Εγκατάστασης Ανελκυστήρων Προσώπων ή μικρών φορτίων Μέρος Ι : Υδραυλικοί Ανελκυστήρες ΕΛΟΤ EN 81.1/98.

δ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ/29-6-05 σχετικά με τους ανελκυστήρες.

ε. «LIFT AND ESCALATOR ENGINEERING» της Βρετανικής Ένωσης Ανελκυστήρων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού) ο κάθε ενδιαφερόμενος να προσκομίσει τα κάτωθι:

α. Πιστοποιητικό ISO Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας στο αντικείμενο της προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης των ανελκυστήρων (ISO 9001-2008).

β. Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001.

γ. Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας (OHSAS-ISO 18001).

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι κάτωθι :

Στον Ανελκυστήρα Νο4 έντεκα (11) στάσεων 1200 kg collective selective simplex:

1. Αντικατάσταση του πίνακα αυτοματισμών με αντίστοιχο προηγμένης τεχνολογίας τύπου INVERTER (σύστημα ρύθμισης στροφών), με αυτόματη λειτουργία FULL COLLECTIVE και αυτόματο απεγκλωβισμό. Με ψηφιακές ενδείξεις (leds) και οθόνη (LSD) για ανάγνωση των βλαβών και γρήγορο εντοπισμό των προβλημάτων. Επίσης υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού της στάθμευσης του θαλάμου σε ορόφους και διάφορες άλλες λειτουργίες.
2. Τοποθέτηση καλωδίου 4x10mm² μήκους 10m με plentage στη σύνδεση πίνακα λειτουργίας με τον κινητήριο μηχανισμό.
3. Αντικατάσταση του συστήματος ισοστάθμισης με νέα αντίστοιχα μαγνητικά sensors,
4. Αντικατάσταση των δύο διακοπών ελέγχου τερματικού ορίου με αντίστοιχα νέου τύπου με επαναφορά
5. Αντικατάσταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του φρεατίου μήκους 65m και τοποθέτηση της μέσα σε πλαστικό επισκέψιμο κανάλι 60mm X 60mm μήκους 45m.
6. Αντικατάσταση της ηλεκτρικής καλωδίωσης μήκους 10m του θαλάμου.
7. Αντικατάσταση των εύκαμπτων καλωδίων συνολικού μήκους 130m.
8. Αντικατάσταση του χειριστηρίου επιθεώρησης με ένα νέο που περιλαμβάνει 3 κομβία συνεχούς πίεσης, 1 κομβίο stop τύπου μανιτάρι, 1 κομβίο alarm και 1 ρευματοδότη 220V.
9. Αντικατάσταση των είκοσι δύο κλειδιών κλήσεως των εξωτερικών κομβιοδόχων.
10. Αντικατάσταση των έντεκα κομβίων κλήσεως της κομβιοδόχου θαλάμου.
11. Αντικατάσταση φωτισμού φρεατίου με δέκα νέες χελώνες με λάμπες οικονομίας και καλώδιο 3X1,5mm² μήκους 45m.
12. Τοποθέτηση μίας ποδιάς προστασίας στα κατώφλια των εισόδων του θαλάμου.
13. Τοποθέτηση ενός διακόπτη stop τύπου μανιτάρι κι ενός ρευματοδότη στην κάτω απόληξη του φρεατίου.
14. Αντικατάσταση του ρυθμιστή ταχύτητας του ανελκυστήρα με ένα νέο πιστοποιημένο διπλής φοράς ενέργειας.
15. Αντικατάσταση του τανυστήρα στο κάτω μέρος του ρυθμιστή ταχύτητας με νέο που να περιλαμβάνει βάρος κατάλληλο.

- 16.Αντικατάσταση του συρματόσχοινου του ρυθμιστή ταχύτητας με νέο διατομής 6mm² και μήκους 90m.
- 17.Τοποθέτηση στην δεύτερη πόρτα θαλάμου ενός κινητήρα αυτόματης πόρτας.
- 18.Τοποθέτηση στην δεύτερη πόρτα θαλάμου μίας μονάδας ισχύος (inverter) της αυτόματης πόρτας.
- 19.Τοποθέτηση ενός ψαλιδιού (κάμμας) στην δεύτερη πόρτα θαλάμου για το άνοιγμα των θυρών φρέατος.
- 20.Αντικατάσταση των τεσσάρων ηλεκτρικών επαφών των αυτομάτων θυρών του θαλάμου.
- 21.Αντικατάσταση των τεσσάρων ολισθητήρων του πλαισίου θαλάμου (πάνω-κάτω).
- 22.Τοποθέτηση ενός διαχωριστικού αντιβάρου ύψους δύο μέτρων στον πυθμένα του φρεατίου.
- 23.Τοποθέτηση πλήρων οδηγών ολίσθησης στο κάτω μέρος των αυτομάτων θυρών φρεατίου (120τεμάχια).
- 24.Τοποθέτηση 2 μπαταριών απεγκλωβισμού 12V-2.1Αηστis δύο αυτόματες θύρες θαλάμου.
- 25.Τοποθέτηση τεσσάρων νέων αλουμινένιων οδηγών φύλλων σε τέσσερις θύρες φρέατος πλάτους 1600mm που έχουν χτυπηθεί.
- 26.Αντικατάσταση της τροχαλίας έλξης του κινητήριου μηχανισμού.
- 27.Αντικατάσταση των 6 συρματοσχοίνων Φ12 ανάρτησης θαλάμου-αντιβάρου συνολικού μήκους 400m.
- 28.Αντικατάσταση των φερμουϊτ των φρένων του κινητήριου μηχανισμού.
- 29.Αντικατάσταση των 12 κώνων M12 των συρματοσχοίνων ανάρτησης.
- 30.Τοποθέτηση τριών σφιγκτήρων σε κάθε απόληξη συρματοσχοίνου στα σημεία ανάρτησης(3 X 12 = 36 τεμ M12).
- 31.Τοποθέτηση διάταξης αντιστάθμισης της αέργου ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- 32.Τοποθέτηση συσκευής υπερβάρου στην ανάρτηση του θαλάμου.
- 33.Ζύγιση (balance) θαλάμου – αντιβάρου για να διατηρείται η σχέση που επιβάλλεται από τους κανόνες κατασκευής των ανελκυστήρων και τοποθέτηση επιπλέον βαρών στο αντίβαρο

Προμήθεια υλικών για ανάγκες ανελκυστήρα Νο4 :

A/A	Υλικά	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1	Πίνακας αυτοματισμών τύπου INVERTER	τεμ	1
2	Καλώδιο 4x10mm ² με plentage	m	10
3	Διακόπτες ελέγχου τερματικού ορίου νέου τύπου με επαναφορά	τεμ	2
4	Εύκαμπτο καλώδιο	m	130
5	Χειριστήριο επιθεώρησης με 3 κομβία συνεχούς πίεσης, 1 κομβίο stop τύπου μανιτάρι, 1 κομβίο alarm και 1 ρευματοδότη 220V	τεμ	1
6	Κλειδιά κλήσεως για τους εξωτερικούς κομβιοδόχους	τεμ	22
7	Κομβία κλήσεως της κομβιοδόχου θαλάμου	τεμ	11
8	Χελώνες με λάμπες οικονομίας	τεμ	10
9	Καλώδιο 3X1,5mm ²	m	45
10	Ποδιά προστασίας για το κατώφλι των εισόδων του θαλάμου	Τεμ	1
11	Διακόπτης stop τύπου μανιτάρι και ρευματοδότης	Τεμ	1
12	Ρυθμιστή ταχύτητας του ανελκυστήρα πιστοποιημένος διπλής φοράς ενέργειας	Τεμ	1
13	Τανυστήρας για κάτω μέρος του ρυθμιστή ταχύτητας	τεμ	1
14	Συρματόσχοινο διατομής 6mm ²	M	90
15	Κινητήρας αυτόματης πόρτας	Τεμ	1
16	Ολισθητήρες για το πλαίσιο θαλάμου	Τεμ	4
17	Μονάδα ισχύος (inverter) αυτόματης πόρτας	τεμ	1
18	Ψαλίδι (κάμμας) για το άνοιγμα των θυρών φρέατος	τεμ	1
19	Ηλεκτρικές επαφές των αυτομάτων θυρών του θαλάμου	Τεμ	4
20	Διαχωριστικό αντίβαρο ύψους δύο μέτρων για τον πυθμένα του φρεατίου.	τεμ	1
21	Πλήρεις οδηγοί ολίσθησης στο κάτω μέρος των αυτομάτων θυρών φρεατίου	τεμ	120
22	Μπαταρίες απεγκλωβισμού 12V-2.1Ah για τις δύο αυτόματες θύρες θαλάμου.	τεμ	2
23	Αλουμινένιοι οδηγοί φύλλων σε τέσσερις θύρες φρέατος πλάτους 1600mm	τεμ	4
24	Τροχαλίας έλξης του κινητήριου μηχανισμού	τεμ	1
25	Συρματόσχοινα Φ12 ανάρτησης θαλάμου-	τεμ	6

	αντιβάρου συνολικού μήκους 400m		
26	Φερμουίτ των φρένων του κινητήριου μηχανισμού	τεμ	2
27	Κώνοι M12 των συρματόσχοινων ανάρτησης	τεμ	12
28	Σφιγκτήρες σε κάθε απόληξη συρματοσχοίνου στα σημεία ανάρτησης M12	τεμ	36
29	Συσκευή υπερβάρου στην ανάρτηση του θαλάμου	τεμ	1

Στον Ανελκυστήρα Νο5 έντεκα (11) στάσεων 1200 kg collective selective simplex :

1. Αντικατάσταση του πίνακα αυτοματισμών με αντίστοιχο προηγμένης τεχνολογίας τύπου INVERTER (σύστημα ρύθμισης στροφών), με αυτόματη λειτουργία FULL COLLECTIVE και αυτόματο απεγκλωβισμό. Με ψηφιακές ενδείξεις (leds) και οθόνη (LSD) για ανάγνωση των βλαβών και γρήγορο εντοπισμό των προβλημάτων. Επίσης υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού της στάθμευσης του θαλάμου σε ορόφους και διάφορες άλλες λειτουργίες.
2. Τοποθέτηση καλωδίου 4x10mm² μήκους 10m με plentage στη σύνδεση πίνακα λειτουργίας με τον κινητήριο μηχανισμό.
3. Αντικατάσταση του συστήματος ισοστάθμισης με νέα αντίστοιχα μαγνητικά sensors,
4. Αντικατάσταση των δύο διακοπών ελέγχου τερματικού ορίου με αντίστοιχα νέου τύπου με επαναφορά
5. Αντικατάσταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του φρεατίου μήκους 65m και τοποθέτηση της μέσα σε πλαστικό επισκέψιμο κανάλι 60mmX 60mm μήκους 45m.
6. Αντικατάσταση της ηλεκτρικής καλωδίωσης μήκους 10m του θαλάμου
7. Αντικατάσταση των εύκαμπτων καλωδίων συνολικού μήκους 130m.
8. Αντικατάσταση του χειριστηρίου επιθεώρησης με ένα νέο που περιλαμβάνει 3 κομβία συνεχούς πίεσης, 1 κομβίο stop τύπου μανιτάρι, 1 κομβίο alarm και 1 ρευματοδότη 220V.
9. Αντικατάσταση των νεικοσιδούκλειδων κλήσεως των εξωτερικών κομβιοδόχων.
10. Αντικατάσταση των έντεκα κομβίων κλήσεως της κομβιοδόχου θαλάμου.
11. Αντικατάσταση φωτισμού φρεατίου με δέκα νέες χελώνες με λάμπες οικονομίας και καλώδιο 3X1,5mm² μήκους 45m.
12. Τοποθέτηση ποδιάς προστασίας στα κατώφλια των εισόδων του θαλάμου.

13. Τοποθέτηση ενός διακόπτη stop τύπου μανιτάρι κι ενός ρευματοδότη στην κάτω απόληξη του φρεατίου.
14. Αντικατάσταση του ρυθμιστή ταχύτητας του ανελκυστήρα με νέο πιστοποιημένο διπλής φοράς ενέργειας.
15. Αντικατάσταση του τανυστήρα στο κάτω μέρος του ρυθμιστή ταχύτητας.
16. Αντικατάσταση του συρματόσχοινου του ρυθμιστή ταχύτητας με νέο διατομής 6mm² και μήκους 90m.
17. Τοποθέτηση στην δεύτερη πόρτα θαλάμου κινητήρα αυτόματης πόρτας.
18. Τοποθέτηση στην δεύτερη πόρτα θαλάμου μονάδα ισχύος (inverter) της αυτόματης πόρτας.
19. Τοποθέτηση ψαλιδιού (κάμμας) στην δεύτερη πόρτα θαλάμου για το άνοιγμα των θυρών φρέατος.
20. Αντικατάσταση των ηλεκτρικών επαφών των αυτομάτων θυρών του θαλάμου.
21. Αντικατάσταση των ολισθητήρων του πλαισίου θαλάμου (πάνω-κάτω).
22. Τοποθέτηση διαχωριστικών αντιβάρου ύψους δύο μέτρων στον πυθμένα του φρεατίου.
23. Τοποθέτηση πλήρων οδηγών ολίσθησης στο κάτω μέρος των αυτομάτων θυρών φρεατίου (120τεμάχια).
24. Τοποθέτηση 2 μπαταριών απεγκλωβισμού 12V-2.1Ah απεγκλωβισμού στις δύο αυτόματες θύρες θαλάμου.
25. Τοποθέτηση τεσσάρων νέων αλουμινένιων οδηγών φύλλων σε τέσσερις θύρες φρέατος πλάτους 1600mm που έχουν χτυπηθεί.
26. Αντικατάσταση της τροχαλίας έλξης του κινητήριου μηχανισμού.
27. Αντικατάσταση των 6 συρματοσχοίνων Φ12 ανάρτησης θαλάμου-αντιβάρου συνολικού μήκους 400m.
28. Αντικατάσταση των φερμουϊτ των φρένων του κινητήριου μηχανισμού.
29. Αντικατάσταση των 12 κώνων M12 των συρματοσχοίνων ανάρτησης.
30. Τοποθέτηση τριών σφιγκτήρων σε κάθε απόληξη συρματοσχοίνου στα σημεία ανάρτησης (3 X 12 = 36 τεμ M12).
31. Τοποθέτηση διάταξης αντιστάθμισης της αέργου ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
32. Τοποθέτηση συσκευής υπερβάρου στην ανάρτηση του θαλάμου.
33. Αντικατάσταση της τροχαλίας παρέκλισης στο χώρο του μηχανοστασίου.

34. Επισκευή της βάσης του κινητήριου μηχανισμού.

35. Ζύγιση (balance) θαλάμου – αντιβάρου για να διατηρείται η σχέση που επιβάλλεται από τους κανόνες κατασκευής των ανελκυστήρων και τοποθέτηση επιπλέον βαρών στο αντίβαρο

Προμήθεια υλικών για ανάγκες ανελκυστήρα Νο5 :

A/A	Υλικά	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1	Πίνακας αυτοματισμών τύπου INVERTER	Τεμ	1
2	Καλώδιο 4x10mm ² με plentage	M	10
3	Διακόπτες ελέγχου τερματικού ορίου νέου τύπου με επαναφορά	Τεμ	2
4	Εύκαμπτο καλώδιο	M	130
5	Χειριστήριο επιθεώρησης με 3 κομβία συνεχούς πίεσης, 1 κομβίο stop τύπου μανιτάρι, 1 κομβίο alarm και 1 ρευματοδότη 220V	Τεμ	1
6	Κλειδιά κλήσεως για τους εξωτερικούς κομβιοδόχους	Τεμ	22
7	Κομβία κλήσεως της κομβιοδόχου θαλάμου	τεμ	11
8	Χελώνες με λάμπες οικονομίας	Τεμ	10
9	Καλώδιο 3X1,5mm ²	M	45
10	Ποδιά προστασίας για το κατώφλι των εισόδων του θαλάμου	Τεμ	1
11	Διακόπτης stop τύπου μανιτάρι και ρευματοδότης	Τεμ	1
12	Ρυθμιστή ταχύτητας του ανελκυστήρα πιστοποιημένος διπλής φοράς ενέργειας	Τεμ	1
13	Τανυστήρας για κάτω μέρος του ρυθμιστή ταχύτητας	τεμ	1
14	Συρματόσχοινο διατομής 6mm ²	M	90
15	Κινητήρας αυτόματης πόρτας	τεμ	1
16	Ολισθητήρες για το πλαίσιο θαλάμου	Τεμ	4

17	Μονάδα ισχύος (inverter) αυτόματης πόρτας	τεμ	1
18	Ψαλίδι (κάμμας) για το άνοιγμα των θυρών φρέατος	Τεμ	1
19	Ηλεκτρικές επαφές των αυτομάτων θυρών του θαλάμου	Τεμ	4
20	Διαχωριστικό αντίβαρο ύψους δύο μέτρων για τον πυθμένα του φρεατίου.	Τεμ	1
21	Πλήρεις οδηγοί ολίσθησης στο κάτω μέρος των αυτομάτων θυρών φρεατίου	τεμ	120
22	Μπαταρίες απεγκλωβισμού 12V-2.1Ah για τις δύο αυτόματες θύρες θαλάμου.	Τεμ	2
23	Αλουμινένιοι οδηγοί φύλλων σε τέσσερις θύρες φρέατος πλάτους 1600mm	τεμ	4
24	Τροχαλίας έλξης του κινητήριου μηχανισμού	Τεμ	1
25	Συρματόσχοινα Φ12 ανάρτησης θαλάμου-αντιβάρου συνολικού μήκους 400m	τεμ	6
26	Φερμουίτ των φρένων του κινητήριου μηχανισμού	Τεμ	2
27	Κώνοι M12 των συρματόσχοινων ανάρτησης	Τεμ	12
28	Σφιγκτήρες σε κάθε απόληξη συρματοσχοίνου στα σημεία ανάρτησης M12	Τεμ	36
29	Συσκευή υπερβάρου στην ανάρτηση του θαλάμου	Τεμ	1
30	Τροχαλία παρέκκλισης για το χώρο του μηχανοστασίου	τεμ	1

Στον Ανελκυστήρα Νο8 εννέα (9) στάσεων 8 ατόμων collective selective simplex :

1. Αντικατάσταση του πίνακα αυτοματισμών με αντίστοιχο προηγμένης τεχνολογίας τύπου INVERTER (σύστημα ρύθμισης στροφών), με αυτόματη λειτουργία FULL COLLECTIVE και αυτόματο απεγκλωβισμό. Με ψηφιακές ενδείξεις (leds) και οθόνη (LSD) για ανάγνωση των βλαβών και γρήγορο εντοπισμό των προβλημάτων. Επίσης υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού της στάθμευσης του θαλάμου σε ορόφους και διάφορες άλλες λειτουργίες.
2. Τοποθέτηση καλωδίου 4x10mm² μήκους 10m με plentageστη σύνδεση πίνακα λειτουργίας με τον κινητήριο μηχανισμό.

3. Αντικατάσταση του συστήματος ισοστάθμισης με νέα αντίστοιχα μαγνητικά sensors,
4. Αντικατάσταση των δύο διακοπών ελέγχου τερματικού ορίου με αντίστοιχα νέου τύπου με επαναφορά
5. Αντικατάσταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του φρεατίου μήκους 65m και τοποθέτηση της μέσα σε πλαστικό επισκέψιμο κανάλι 60mmX 60mm μήκους 45m.
6. Αντικατάσταση της ηλεκτρικής καλωδίωσης μήκους 10m του θαλάμου
7. Αντικατάσταση των εύκαμπτων καλωδίων συνολικού μήκους 130m.
8. Αντικατάσταση του χειριστηρίου επιθεώρησης με ένα νέο που περιλαμβάνει 3 κομβία συνεχούς πίεσης, 1 κομβίο stop τύπου μανιτάρι, 1 κομβίο alarm και 1 ρευματοδότη 220V.
9. Αντικατάσταση των δέκα κομβίων κλήσεως των εξωτερικών κομβιοδόχων.
10. Αντικατάσταση των είκοσι κομβίων κλήσεως της κομβιοδόχου θαλάμου.
11. Αντικατάσταση φωτισμού φρεατίου με δέκα νέες χελώνες με λάμπες οικονομίας και καλώδιο 3X1,5mm² μήκους 45m.
12. Τοποθέτηση ποδιάς προστασίας στα κατώφλια των εισόδων του θαλάμου.
13. Τοποθέτηση ενός διακόπτη stop τύπου μανιτάρι κι ενός ρευματοδότη στην κάτω απόληξη του φρεατίου.
14. Αντικατάσταση του ρυθμιστή ταχύτητας του ανελκυστήρα με νέο πιστοποιημένο διπλής φοράς ενέργειας.
15. Αντικατάσταση του τανυστήρα στο κάτω μέρος του ρυθμιστή ταχύτητας.
16. Αντικατάσταση του συρματοσχοίνου του ρυθμιστή ταχύτητας με νέο διατομής 6mm² και μήκους 90m.
17. Αντικατάσταση των ολισθητήρων του πλαισίου θαλάμου (πάνω-κάτω).
18. Τοποθέτηση διαχωριστικών αντιβάρου στον πυθμένα του φρεατίου.
19. Αντικατάσταση της τροχαλίας έλξης του κινητήριου μηχανισμού.
20. Αντικατάσταση των 4 συρματοσχοίνων Φ12 ανάρτησης θαλάμου-αντιβάρου συνολικού μήκους 260m.
21. Αντικατάσταση των φερμουίτ των φρένων του κινητήριου μηχανισμού.
22. Αντικατάσταση των 8 κώνων M12 των συρματοσχοίνων ανάρτησης.
23. Τοποθέτηση τριών σφιγκτήρων σε κάθε απόληξη συρματοσχοίνου στα σημεία ανάρτησης (3 X 8 = 24 τεμ M12).

24. Τοποθέτηση διάταξης αντιστάθμισης της αέργου ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
25. Τοποθέτηση συσκευής υπερβάρου στην ανάρτηση του θαλάμου.
26. Τοποθέτηση αυτόματης πόρτας τύπου BUS στην είσοδο του θαλάμου.
27. Ζύγιση (balance) θαλάμου – αντιβάρου για να διατηρείται η σχέση που επιβάλλεται από τους κανόνες κατασκευής των ανελκυστήρων και τοποθέτηση επιπλέον βαρών στο αντίβαρο

Προμήθεια υλικών για ανάγκες ανελκυστήρα Νο8 :

A/A	Υλικά	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1	Πίνακας αυτοματισμών τύπου INVERTER	τεμ	1
2	Καλώδιο 4x10mm ² με plentage	m	10
3	Διακόπτες ελέγχου τερματικού ορίου νέου τύπου με επαναφορά	τεμ	2
4	Εύκαμπτο καλώδιο	m	130
5	Χειριστήριο επιθεώρησης με 3 κομβία συνεχούς πίεσης, 1 κομβίο stop τύπου μανιτάρι, 1 κομβίο alarm και 1 ρευματοδότη 220V	τεμ	1
6	Κλειδιά κλήσεως για τους εξωτερικούς κομβιοδόχους	τεμ	22
7	Κομβία κλήσεως της κομβιοδόχου θαλάμου	τεμ	20
8	Χελώνες με λάμπες οικονομίας	τεμ	10
9	Καλώδιο 3X1,5mm ²	m	45
10	Ποδιά προστασίας για το κατώφλι των εισόδων του θαλάμου	τεμ	1
11	Διακόπτης stop τύπου μανιτάρι και ρευματοδότης	τεμ	1
12	Ρυθμιστή ταχύτητας του ανελκυστήρα πιστοποιημένος διπλής φοράς ενέργειας	τεμ	1
13	Τανυστήρας για κάτω μέρος του ρυθμιστή ταχύτητας	τεμ	1
14	Συρματόσχοινο διατομής 6mm ²	m	90

15	Ολισθητήρες για το πλαίσιο θαλάμου	τεμ	4
16	Συρματόσχοινα Φ12 ανάρτησης θαλάμου-αντίβαρου συνολικού μήκους 260m	τεμ	4
17	Διαχωριστικό αντίβαρο ύψους δύο μέτρων για τον πυθμένα του φρεατίου	τεμ	1
18	Τροχαλίας έλξης του κινητήριου μηχανισμού	τεμ	1
19	Φερμουίτ των φρένων του κινητήριου μηχανισμού	τεμ	2
20	Κώνοι M12 των συρματόσχοινων ανάρτησης	τεμ	8
21	Σφιγκτήρες σε κάθε απόληξη συρματοσχοίνου στα σημεία ανάρτησης M12	τεμ	24
22	Συσκευή υπερβάρου στην ανάρτηση του θαλάμου	τεμ	1
23	Αυτόματη πόρτα τύπου BUS	τεμ	1

Στον Ανελκυστήρα Νο15 εννέα (9) στάσεων 10 ατόμων collective selective simplex :

1. Αντικατάσταση του πίνακα αυτοματισμών με αντίστοιχο προηγμένης τεχνολογίας τύπου INVERTER (σύστημα ρύθμισης στροφών), με αυτόματη λειτουργία FULL COLLECTIVE και αυτόματο απεγκλωβισμό. Με ψηφιακές ενδείξεις (leds) και οθόνη (LSD) για ανάγνωση των βλαβών και γρήγορο εντοπισμό των προβλημάτων. Επίσης υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού της στάθμευσης του θαλάμου σε ορόφους και διάφορες άλλες λειτουργίες.
2. Τοποθέτηση καλωδίου 4x10mm² μήκους 10m με plentageστη σύνδεση πίνακα λειτουργίας με τον κινητήριο μηχανισμό.
3. Αντικατάσταση του συστήματος ισοστάθμισης με νέα αντίστοιχα μαγνητικά sensors,
4. Αντικατάσταση των δύο διακοπών ελέγχου τερματικού ορίου με αντίστοιχα νέου τύπου με επαναφορά
5. Αντικατάσταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του φρεατίου μήκους 65m και τοποθέτηση της μέσα σε πλαστικό επισκέψιμο κανάλι 60mmX 60mm μήκους 45m.
6. Αντικατάσταση της ηλεκτρικής καλωδίωσης μήκους 10m του θαλάμου
7. Αντικατάσταση των εύκαμπτων καλωδίων συνολικού μήκους 130m.

8. Αντικατάσταση του χειριστηρίου επιθεώρησης με ένα νέο που περιλαμβάνει 3 κομβία συνεχούς πίεσης, 1 κομβίο stop τύπου μανιτάρι, 1 κομβίο alarm και 1 ρευματοδότη 220V.
9. Αντικατάσταση των δέκα κομβίων κλήσεως των εξωτερικών κομβιοδόχων.
10. Αντικατάσταση των είκοσι κομβίων κλήσεως της κομβιοδόχου θαλάμου.
11. Αντικατάσταση φωτισμού φρεατίου με δέκα νέες χελώνες με λάμπες οικονομίας και καλώδιο 3X1,5mm² μήκους 45m.
12. Τοποθέτηση ποδιάς προστασίας στα κατώφλια των εισόδων του θαλάμου.
13. Τοποθέτηση ενός διακόπτη stop τύπου μανιτάρι κι ενός ρευματοδότη στην κάτω απόληξη του φρεατίου.
14. Αντικατάσταση του ρυθμιστή ταχύτητας του ανελκυστήρα με νέο πιστοποιημένο διπλής φοράς ενέργειας.
15. Αντικατάσταση του τανυστήρα στο κάτω μέρος του ρυθμιστή ταχύτητας με νέο διατομής 6mm² και μήκους 90m.
16. Αντικατάσταση του συρματόσχοινου του ρυθμιστή ταχύτητας.
17. Αντικατάσταση των ολισθητήρων του πλαισίου θαλάμου (πάνω-κάτω).
18. Τοποθέτηση διαχωριστικών αντιβάρου στον πυθμένα του φρεατίου.
19. Αντικατάσταση της τροχαλίας έλξης του κινητήριου μηχανισμού.
20. Αντικατάσταση των 4 συρματοσχοίνων Φ12 ανάρτησης θαλάμου-αντιβάρου συνολικού μήκους 260m.
21. Αντικατάσταση των φερμουίτ των φρένων του κινητήριου μηχανισμού.
22. Αντικατάσταση των 8 κώνων M12 των συρματοσχοίνων ανάρτησης.
23. Τοποθέτηση τριών σφιγκτήρων σε κάθε απόληξη συρματοσχοίνου στα σημεία ανάρτησης (3 X 8 = 24 τεμ M12).
24. Τοποθέτηση διάταξης αντιστάθμισης της αέργου ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
25. Τοποθέτηση συσκευής υπερβάρου στην ανάρτηση του θαλάμου.
26. Τοποθέτηση αυτόματης πόρτας τύπου BUS στην είσοδο του θαλάμου.
27. Ζύγιση (balance) θαλάμου – αντιβάρου για να διατηρείται η σχέση που επιβάλλεται από τους κανόνες κατασκευής των ανελκυστήρων και τοποθέτηση επιπλέον βαρών στο αντίβαρο.

Προμήθεια υλικών για ανάγκες ανελκυστήρα Νο15 :

A/A	Υλικά	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1	Πίνακας αυτοματισμών τύπου INVERTER	τεμ	1
2	Καλώδιο 4x10mm ² με plentage	m	10
3	Διακόπτες ελέγχου τερματικού ορίου νέου τύπου με επαναφορά	τεμ	2
4	Εύκαμπτο καλώδιο	m	130
5	Χειριστήριο επιθεώρησης με 3 κομβία συνεχούς πίεσης, 1 κομβίο stop τύπου μανιτάρι, 1 κομβίο alarm και 1 ρευματοδότη 220V	τεμ	1
6	Κλειδιά κλήσεως για τους εξωτερικούς κομβιοδότες	τεμ	22
7	Κομβία κλήσεως της κομβιοδόχου θαλάμου	τεμ	20
8	Χελώνες με λάμπες οικονομίας	τεμ	10
9	Καλώδιο 3X1,5mm ²	m	45
10	Ποδιά προστασίας για το κατώφλι των εισόδων του θαλάμου	τεμ	1
11	Διακόπτης stop τύπου μανιτάρι και ρευματοδότης	τεμ	1
12	Ρυθμιστή ταχύτητας του ανελκυστήρα πιστοποιημένος διπλής φοράς ενέργειας	τεμ	1
13	Τανυστήρας για κάτω μέρος του ρυθμιστή ταχύτητας	τεμ	1
14	Συρματόσχοινο διατομής 6mm ²	m	90
15	Ολισθητήρες για το πλαίσιο θαλάμου	τεμ	4
16	Συρματόσχοινα Φ12 ανάρτησης θαλάμου-αντίβαρου συνολικού μήκους 260m	τεμ	4
17	Διαχωριστικό αντίβαρο ύψους δύο μέτρων για τον πυθμένα του φρεατίου.	τεμ	1
18	Τροχαλίας έλξης του κινητήριου μηχανισμού	τεμ	1
19	Φερμουίτ των φρένων του κινητήριου μηχανισμού	τεμ	2
20	Κώνοι M12 των συρματόσχοινων ανάρτησης	τεμ	8

21	Σφιγκτήρες σε κάθε απόληξη συρματοσχοίνου στα σημεία ανάρτησης M12	τεμ	24
22	Συσκευή υπερβάρου στην ανάρτηση του θαλάμου	τεμ	1
23	Αυτόματη πόρτα τύπου BUS	τεμ	1

**Στον Ανελκυστήρα Νο16 έντεκα (11) στάσεων 16 ατόμων
collective selective simplex :**

1. Αντικατάσταση του πίνακα αυτοματισμών με αντίστοιχο προηγμένης τεχνολογίας τύπου INVERTER (σύστημα ρύθμισης στροφών), με αυτόματη λειτουργία FULL COLLECTIVE και αυτόματο απεγκλωβισμό. Με ψηφιακές ενδείξεις (leds) και οθόνη (LSD) για ανάγνωση των βλαβών και γρήγορο εντοπισμό των προβλημάτων. Επίσης υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού της στάθμευσης του θαλάμου σε ορόφους και διάφορες άλλες λειτουργίες.
2. Τοποθέτηση καλωδίου 4x10mm² μήκους 10m με πλενταγέστη σύνδεση πίνακα λειτουργίας με τον κινητήριο μηχανισμό.
3. Αντικατάσταση του συστήματος ισοστάθμισης με νέα αντίστοιχα μαγνητικά sensors,
4. Αντικατάσταση των δύο διακοπών ελέγχου τερματικού ορίου με αντίστοιχα νέου τύπου με επαναφορά
5. Αντικατάσταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του φρεατίου μήκους 65m και τοποθέτηση της μέσα σε πλαστικό επισκέψιμο κανάλι 60mmX 60mm μήκους 45m.
6. Αντικατάσταση της ηλεκτρικής καλωδίωσης μήκους 10m του θαλάμου
7. Αντικατάσταση των εύκαμπτων καλωδίων συνολικού μήκους 130m.
8. Αντικατάσταση του χειριστηρίου επιθεώρησης με ένα νέο που περιλαμβάνει 3 κομβία συνεχούς πίεσης, 1 κομβίο stop τύπου μανιτάρι, 1 κομβίο alarm και 1 ρευματοδότη 220V.
9. Αντικατάσταση των δέκα κομβίων κλήσεως των εξωτερικών κομβιοδόχων.
10. Αντικατάσταση των είκοσι κομβίων κλήσεως της κομβιοδόχου θαλάμου.
11. Αντικατάσταση φωτισμού φρεατίου με δέκα νέες χελώνες με λάμπες οικονομίας και καλώδιο 3X1,5mm² μήκους 45m.
12. Τοποθέτηση ποδιάς προστασίας στα κατώφλια των εισόδων του θαλάμου.
13. Τοποθέτηση ενός διακόπτη stop τύπου μανιτάρι κι ενός ρευματοδότη στην κάτω απόληξη του φρεατίου.

- 14.Αντικατάσταση του ρυθμιστή ταχύτητας του ανελκυστήρα με νέο πιστοποιημένο διπλής φοράς ενέργειας.
- 15.Αντικατάσταση του τανυστήρα στο κάτω μέρος του ρυθμιστή ταχύτητας.
- 16.Αντικατάσταση του συρματόσχοινου του ρυθμιστή ταχύτητας με νέο διατομής 6mm² και μήκους 90m.
- 17.Αντικατάσταση των ολισθητήρων του πλαισίου θαλάμου (πάνω-κάτω).
- 18.Τοποθέτηση διαχωριστικών αντιβάρου στον πυθμένα του φρεατίου.
- 19.Αντικατάσταση της τροχαλίας έλξης του κινητήριου μηχανισμού.
- 20.Αντικατάσταση των 4συρματοσχοίνων Φ12 ανάρτησης θαλάμου-αντιβάρου συνολικού μήκους 260m.
- 21.Αντικατάσταση των φερμουϊτ των φρένων του κινητήριου μηχανισμού.
- 22.Αντικατάσταση των 8 κώνων M12 των συρματοσχοίνων ανάρτησης.
- 23.Τοποθέτηση τριών σφιγκτήρων σε κάθε απόληξη συρματοσχοίνου στα σημεία ανάρτησης (3 X 8 = 24τεμ M12).
- 24.Τοποθέτηση διάταξης αντιστάθμισης της αέργου ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- 25.Τοποθέτηση συσκευής υπερβάρου στην ανάρτηση του θαλάμου.
- 26.Τοποθέτηση αυτόματης πόρτας τύπου BUS στην είσοδο του θαλάμου.
- 27.Ζύγιση (balance) θαλάμου – αντιβάρου για να διατηρείται η σχέση που επιβάλλεται από τους κανόνες κατασκευής των ανελκυστήρων και τοποθέτηση επιπλέον βαρών στο αντίβαρο.

Προμήθεια υλικών για ανάγκες ανελκυστήρα Νο16 :

Α/Α	Υλικά	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1	Πίνακας αυτοματισμών τύπου INVERTER	τεμ	1
2	Καλώδιο 4x10mm ² με plentage	m	10
3	Διακόπτες ελέγχου τερματικού ορίου νέου τύπου με επαναφορά	τεμ	2
4	Εύκαμπτο καλώδιο	m	130

5	Χειριστήριο επιθεώρησης με 3 κομβία συνεχούς πίεσης, 1 κομβίο stop τύπου μανιτάρι, 1 κομβίο alarm και 1 ρευματοδότη 220V	τεμ	1
6	Κλειδιά κλήσεως για τους εξωτερικούς κομβιοδόχους	τεμ	22
7	Κομβία κλήσεως της κομβιοδόχου θαλάμου	τεμ	20
8	Χελώνες με λάμπες οικονομίας	τεμ	10
9	Καλώδιο 3Χ1,5mm ²	m	45
10	Ποδιά προστασίας για το κατώφλι των εισόδων του θαλάμου	τεμ	1
11	Διακόπτης stop τύπου μανιτάρι και ρευματοδότης	τεμ	1
12	Ρυθμιστή ταχύτητας του ανελκυστήρα πιστοποιημένος διπλής φοράς ενέργειας	τεμ	1
13	Τανυστήρας για κάτω μέρος του ρυθμιστή ταχύτητας	τεμ	1
14	Συρματόσχοινο διατομής 6mm ²	m	90
15	Ολισθητήρες για το πλαίσιο θαλάμου	τεμ	4
16	Συρματόσχοινα Φ12 ανάρτησης θαλάμου-αντίβαρου συνολικού μήκους 260m	τεμ	4
17	Διαχωριστικό αντίβαρο ύψους δύο μέτρων για τον πυθμένα του φρεατίου.	τεμ	1
18	Τροχαλίας έλξης του κινητήριου μηχανισμού	τεμ	1
19	Φερμουϊτ των φρένων του κινητήριου μηχανισμού	τεμ	2
20	Κώνοι M12 των συρματόσχοινων ανάρτησης	τεμ	8
21	Σφιγκτήρες σε κάθε απόληξη συρματοσχοίνου στα σημεία ανάρτησης M12	τεμ	24
22	Συσκευή υπερβάρου στην ανάρτηση του θαλάμου	τεμ	1
23	Αυτόματη πόρτα τύπου BUS	τεμ	1

**Στον Ανελκυστήρα Νο17 τεσσάρων (4) στάσεων 8 ατόμων
collective selective simplex :**

1. Αντικατάσταση της τροχαλίας έλξης του κινητήριου μηχανισμού.
2. Αντικατάσταση των 4συρματοσχοίνων Φ12 ανάρτησης θαλάμου-αντιβάρου συνολικού μήκους 80m.
3. Αντικατάσταση των 8 κώνων M12 των συρματοσχοίνων ανάρτησης.
4. Τοποθέτηση τριών σφιγκτήρων σε κάθε απόληξη συρματοσχοίνου στα σημεία ανάρτησης (3 X 8 = 24 τεμ M12).
5. Τοποθέτηση φωτισμού φρεατίου με τέσσερις νέες χελώνες με λάμπες οικονομίας και καλώδιο 3Χ1,5mm² μήκους 25m.
6. Τοποθέτηση προσκρουστήρων στον πυθμένα του φρεατίου.
7. Τοποθέτηση ενός διακόπτη stopτύπου μανιτάρι κι ενός ρευματοδότη στην κάτω απόληξη του φρεατίου.
8. Τοποθέτηση διαχωριστικών αντιβάρου ύψους 2 μέτρων στον πυθμένα του φρεατίου.
9. Τοποθέτηση ποδιάς προστασίας στο κατώφλι της εισόδου του θαλάμου.
- 10.Αντικατάσταση του ρυθμιστή ταχύτητας του ανελκυστήρα με νέο πιστοποιημένο διπλής φοράς ενέργειας.
- 11.Αντικατάσταση του τανυστήρα στο κάτω μέρος του ρυθμιστή ταχύτητας.
- 12.Αντικατάσταση του συρματόσχοινου του ρυθμιστή ταχύτητας με νέο διατομής 6mm² και μήκους 90m.
- 13.Ζύγιση (balance) θαλάμου – αντιβάρου για να διατηρείται η σχέση που επιβάλλεται από τους κανόνες κατασκευής των ανελκυστήρων και τοποθέτηση επιπλέον βαρών στο αντίβαρο

Προμήθεια υλικών για ανάγκες ανελκυστήρα Νο17 :

A/A	Υλικά	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
• 1	Χελώνες με λάμπες οικονομίας	τεμ	10
• 2	Καλώδιο 3Χ1,5mm ²	m	25
• 3	Ποδιά προστασίας για το κατώφλι των εισόδων του θαλάμου	τεμ	1

•	4	Διακόπτης stop τύπου μανιτάρι και ρευματοδότης	τεμ	1
•	5	• Τανυστήρας για κάτω μέρος του ρυθμιστή ταχύτητας	τεμ	1
•	6	Συρματόσχοινο διατομής 6mm ²	m	90
•	7	Διαχωριστικό αντίβαρο ύψους δύο μέτρων για τον πυθμένα του φρεατίου.	τεμ	1
•	8	Τροχαλίας έλξης του κινητήριου μηχανισμού	τεμ	1
•	9	Κώνοι M12 των συρματόσχοινων ανάρτησης	τεμ	8
	10	Σφιγκτήρες σε κάθε απόληξη συρματοσχοίνου στα σημεία ανάρτησης M12	τεμ	24

**Στον Ανελκυστήρα Νο22 οκτώ (8) στάσεων 14 ατόμων
collective selective simplex :**

1. Αντικατάσταση του συστήματος ρύθμισης στροφών (INVERTER) στον πίνακα αυτοματισμών με αντίστοιχο ίδιας ισχύς και μάρκας.
2. Τοποθέτηση καλωδίου 4x10mm² μήκους 10m με plentage στη σύνδεση πίνακα λειτουργίας με τον κινητήριο μηχανισμό.
3. Τοποθέτηση διαχωριστικών αντιβάρους 2 μέτρων στον πυθμένα του φρεατίου.
4. Τοποθέτηση ποδιάς προστασίας στο κατώφλι της εισόδου του θαλάμου.
5. Τοποθέτηση μίας μπαταρίας απεγκλωβισμού 12V-2.1Ah στις αυτόματες θύρες θαλάμου.
6. Τοποθέτηση συσκευής υπερβάρου στην ανάρτηση του θαλάμου.
7. Ζύγιση (balance) θαλάμου – αντιβάρου για να διατηρείται η σχέση που επιβάλλεται από τους κανόνες κατασκευής των ανελκυστήρων και τοποθέτηση επιπλέον βαρών στο αντίβαρο.

Προμήθεια υλικών για ανάγκες ανελκυστήρα Νο22 :

A/A	Υλικά	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1	Σύστημα ρύθμισης στροφών (INVERTER)	τεμ	1
2	Καλώδιο 4X10mm ² με plentage	m	10
3	Ποδιά προστασίας για το κατώφλι των εισόδων του θαλάμου	τεμ	1

4	Διαχωριστικό αντίβαρο ύψους δύο μέτρων για τον πυθμένα του φρεατίου.	τεμ	1
5	Μπαταρία απεγκλωβισμού 12V-2,1Ah για τις αυτόματες θύρες θαλάμους	τεμ	1
6	Συσκευή υπερβάρου για την ανάρτηση του θαλάμου	τεμ	1

Οι επτά (7) ανελκυστήρες θα παραδοθούν στο Νοσοκομείο σε πλήρη και καλή λειτουργία.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω επισκευές αφορούν παροχή υπηρεσίας και προμήθεια υλικών.

Το σύνολο των υλικών και μικροϋλικών που δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα προμήθειας υλικών κάθε ανελκυστήρα και απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρω επισκευών είναι εις βάρος του αναδόχου.

Για την εξόφληση, ο ανάδοχος θα προσκομίσει για κάθε μία από τις επισκευές, τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας για την εργασία επισκευής και τιμολόγιο πώλησης-δελτίο αποστολής με τα υλικά που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα προμήθειας υλικών για κάθε ανελκυστήρα.

Επισημαίνεται ότι κάθε υλικό που αντικαθίσταται, θα παραδίδεται στις αποθήκες της Μοίρας Εφοδιασμού του Νοσοκομείου υπ' ευθύνη του αναδόχου.

Θέσεις Ανελκυστήρων

Οι ανελκυστήρες βρίσκονται ως εξής στα κτίρια:

Οι Νο 4,5	στον κόμβο το κτιρίου «ΣΤ»
Οι Νο 8	στο κτίριο «ΣΤ-Α»
Οι Νο 15,16	στο κτίριο «ΣΤ-β»
Οι Νο 17	στο κτίριο «Α»
Οι Νο 22	στο κτίριο «Γ»

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Περιλαμβάνει όλα τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης.

- ❖ Ενδεικτικές λυχνίες κομβιοδόχων
- ❖ Λυχνίες φωτισμού θαλάμων, φρεατίων, μηχανοστασίων
- ❖ Φερμουίτ φρένων
- ❖ Φυσίγγια ασφαλειών

- ❖ Λάδια - γράσα κιβωτίων μηχανών, εδράνων και στοιχείων ολισθαινουσών επιφανειών (οδηγοί)
- ❖ Πέδιλα ολίσθησης θαλάμου και αντιβάρων
- ❖ Καθαριστικά υλικά - διάφορα σπρέι, πετρέλαιο, λάδια, στυπία

Άπαντα τα υλικά της ενότητας αυτής κατά την εγκατάσταση του αναδόχου και σε όποια κατάσταση ευρίσκονται είναι στην υποχρέωσή του να τα αντικαθιστά, ώστε να διατηρούνται οι ανελκυστήρες πάντα σε καλή κατάσταση καθ' όλα τη διάρκεια της εργολαβίας. Η πληρωμή της αντικατάστασης αυτής, προμήθεια υλικού και εργασία ενσωμάτωσης συμπεριλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή του αναδόχου.

Οποιοδήποτε άλλο υλικό, πλην των ανωτέρω, καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσης εργολαβίας, όταν παρουσιάζει βλάβη, θα παραδίδεται στον ανάδοχο από την Υπηρεσία, ενώ η εργασία επισκευής θα περιλαμβάνεται στην τριμηνιαία αμοιβή του αναδόχου.

Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε υλικό αντικαθίσταται από τον ανάδοχο, θα παραδίδεται υπ' ευθύνη του στη Μοίρα Εφοδιασμού του Νοσοκομείου, σε συνεννόηση με την αρμόδια Επιτροπή του 251ΓΝΑ.

Εάν παρουσιαστεί βλάβη σε υλικό, που οφείλεται σε κακή συντήρηση, η αντικατάσταση – εργασίες και υλικά είναι σε βάρος του αναδόχου.

Τα κύρια εξαρτήματα θα είναι όλα εύφημου γνωστού οίκου κατασκευής υλικών ανελκυστήρων. Θα έχουν δε εγγύηση πέντε ετών.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

- ❖ Εξέταση τοιχωμάτων φρέατος ,οροφής, πυθμένα
- ❖ Επιθεώρηση ισοζυγισμού ευθυντήριων ράβδων
- ❖ Επιθεώρηση και καθαρισμός διακοπών ασφαλείας και μανδαλώσεως εντός του φρέατος
- ❖ Επιθεώρηση συσκευής αρπαγής και λειτουργίας του διακόπτη αυτής
- ❖ Εξέταση λειτουργίας των διακοπών τέρματος διαδρομής και του δαπέδου θαλαμίσκου και ψευδοδαπέδου
- ❖ Εξέταση σημείων προσδέσεως συρματοσχοίνων
- ❖ Εξέταση συρματοσχοίνων σε όλο τους το μήκος
- ❖ Λίπανση κινούμενων εξαρτημάτων
- ❖ Εξέταση λειτουργίας κώδωνος κινδύνου
- ❖ Εξέταση φερμουίτ πέδης και πεδίων ευθυντήριων ράβδων
- ❖ Πλήρωση με έλαιο κιβωτίου αυτομάτου
- ❖ Ωμομέτρηση κυκλώματος – έλεγχος
- ❖ Εξέταση ηλεκτρονόμων ορόφων και ισχύος
- ❖ Εξέταση ηλεκτρονόμου (ρελέ διαφυγής)

- ❖ Εξέταση ασφαλειών και φωτισμού μηχανοστασίου φρέατος και θαλαμίσκου
- ❖ Εξέταση λειτουργίας φωτοκύτταρου και αυτομάτων θυρών
- ❖ Εξέταση ισοσταθμίσεως δαπέδου θαλαμίσκου
- ❖ Εξέταση ταχύτητας ανόδου- καθόδου
- ❖ Εξέταση χειροκίνητων μηχανισμών απεγκλωβισμού
- ❖ Εξέταση μεγαφώνων και στοιχείων επικοινωνίας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι εργασίες της συντηρήσεως θα γίνονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από προσωπικό εξοπλισμένο κατάλληλα που θα πληρεί τα προβλεπόμενα από το EN 81.1 και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Το συνεργείο συντήρησης των ανελκυστήρων θα αποτελείται από τουλάχιστον έναν ηλεκτροτεχνίτη Δ' ειδικότητας και βοηθό ηλεκτροτεχνίτη Δ' ειδικότητας με δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης βλαβών σε μία ώρα όταν αυτή δημιουργείται εντός ωραρίου εργασίας από 07:00-15:00. Με μέριμνα του αναδόχου θα τηρούνται τα βιβλία συντήρησης τα οποία θα υπογράφονται από τον υπεύθυνο συντήρησης Δ' ειδικότητας.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η παρεχόμενη μηνιαία αποζημίωση για την πλήρη συντήρηση των ανελκυστήρων είναι για τους λειτουργούντες ανελκυστήρες. Σε περίπτωση που ο ανελκυστήρας παραμείνει εκτός ενέργειας, σε συνεχή χρόνο, πλέον του μηνός είτε με εντολή της Υπηρεσίας είτε λόγω επισκευής, για τον χρόνο πλέον του μηνός η ως άνω ποσοστιαία αποζημίωση για τον σταματημένο ανελκυστήρα περιορίζεται στο 40% αυτής.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Εκπρόσωπος αναδόχου - παρόχου για Τεχνικά θέματα του έργου θα είναι διπλωματούχος μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος μηχανικός επιπέδου ΑΕΙ.

ΒΛΑΒΕΣ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

Σε περίπτωση βλάβης ανελκυστήρα εκτός ωραρίου εργασίας, οιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου και ανεξάρτητα αργίας ή εργάσιμου, θα καλείται ο ανάδοχος – πάροχος τηλεφωνικά να στείλει προσωπικό για αποκατάσταση της βλάβης. Η ανταπόκριση του αναδόχου – παρόχου στην τηλεφωνική κλήση πρέπει να είναι τρεις (3) ώρες για τους ανελκυστήρες 4,5,16 και πέντε (5) ώρες για οιονδήποτε των λοιπών ανελκυστήρων. Σε περίπτωση που δεν δίδεται απάντηση στην τηλεφωνική πρόσκληση, ο ανάδοχος - πάροχος οφείλει να διαθέτει αυτόματο τηλεφωνητή και FAX για την καταγραφή της κλήσης.

ΠΟΙΝΕΣ

Για κάθε ώρα καθυστερημένης παρουσίας του συνεργείου θα επιβάλλεται πρόστιμο 60€. Για την καθυστέρηση πέραν των πέντε (5) ωρών θα επιβάλλεται

πρόστιμο 600€ και θα καλείται άλλο συνεργείο για την αποκατάσταση της βλάβης, η αποζημίωση του οποίου θα παρακρατείται από τον ανάδοχο - πάροχο. Σε περίπτωση που επαναληφθεί η ίδια αδυναμία από τον ανάδοχο- πάροχο ο κύριος του έργου δύναται να καταστήσει τον ανάδοχο έκπτωτο.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ- ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι συντηρήσεις, ως και κάθε επέμβαση στους ανελκυστήρες για αποκατάσταση βλάβης ή επισκευή, θα καταγράφεται λεπτομερώς σε ημερολόγιο, το οποίο θα τηρείται καθημερινά, θα υπογράφεται από τον ανάδοχο - πάροχο και τον προϊστάμενο του συνεργείου Ηλεκτρισμού της ΜΣΕ του 251ΓΝΑ.

Ευθύνη του αναδόχου - παρόχου θα συμπληρώνονται και θα υπογράφονται και τα σχετικά βιβλία ή έγγραφα που προβλέπονται από τη συντήρηση ή επισκευή ανελκυστήρων.

Ευθύνη και με έξοδα του αναδόχου - παρόχου θα συντάσσονται τα σχετικά έγγραφα ή μελέτες για ενημέρωση ή τροποποίηση του φακέλου ανελκυστήρα στο ΥΒΕΤ οσάκις γίνεται επισκευή αυτού ή απαιτείται αλλιώς από το νόμο.

ΣΗΜΑΝΣΗ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο ανάδοχος - πάροχος, ως αδειοδοτημένος μηχανικός και συντηρητής ανελκυστήρων, οφείλει να διατηρεί τους ανελκυστήρες κατά τη λειτουργία τους σε ασφαλή κατάσταση με όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο ή απαραίτητες από ειδικές συνθήκες πινακίδες ή άλλες ηχητικές ή οπτικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση αυτών. Όμοια και κατά την διακοπή λειτουργίας των ανελκυστήρων λόγω συντήρησης ή επισκευής πρέπει να τοποθετούνται ενημερωτικές πινακίδες για τους χρήστες..

Κατά την εκτέλεση εργασιών πρέπει να λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς μέτρα ασφαλείας, ως και ότι πρόσθετο απαιτείται από ειδικές συνθήκες.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο ανάδοχος – πάροχος, ως αποκλειστικός υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) για κάθε ατύχημα ή ζημιά που ήθελε συμβεί από την λειτουργία ή εργασιών των ανελκυστήρων υποχρεούται να ασφαλίσει καθένα ανελκυστήρα για αστική ευθύνη σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρία για:

- ❖ Σωματικές βλάβες ενός ατόμου μέχρι ποσού 60.000€
- ❖ Υλικές ζημιές μέχρι του ποσού 9.000€
- ❖ Ομαδικό ατύχημα μέχρι ποσού 147.000€
- ❖ Συνολική ευθύνη Εταιρείας 147.000€

Σε περίπτωση που ήθελε συμβεί ατύχημα από την μη λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων ο κύριος του έργου αποκτά το δικαίωμα να αποβάλλει από το έργο τον ανάδοχο καθιστώντας τον έκπτωτο.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να κατατεθούν στην αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΠΟΘΗΚΗ

Ο ανάδοχος - πάροχος οφείλει να διατηρεί την αποθήκη στον τόπο του έργου για κάθε αναλώσιμο υλικό για την έγκαιρη αντιμετώπιση βλαβών (κλείθρα- ωθητήρες- μπουτόν μαγνήτες μανδάλωσης μαγνητικούς ή οπτικούς ή τερματικούς διακόπτες- κοντάκι για κάθε είδους επαφή – λαμπτήρες- ασφάλειες- ηλεκτρονόμους βοηθητικούς ή ισχύος- πυκνωτές ανορθωτές- διόδους- μετασχηματιστές κ.τ.λ). Η χρησιμοποίηση κάθε υλικού της αποθήκης θα συνοδεύεται με άμεση συμπλήρωση αυτού την επόμενη ημέρα. Στην αποθήκη θα υπάρχει κατάσταση των υλικών που περιέχει.

Άπαντα τα υλικά που αντικαθίστανται θα παραδίδονται στη διαχείριση του 251ΓΝΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

A/A ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΔΑΠΑΝΗΣ
4	16,00
5	16,00
8	14,00
15	14,00
16	14,00
17	13,00
22	13,00

ΓΕΝΙΚΑ

Όπου στην παρούσα αναφέρεται “ανάδοχος” ή “ανάδοχος-πάροχος” εννοείται ο συμβαλλόμενος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης της παρούσας και με τους όρους αυτής.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, θα πρέπει να προσκομίσουν (επί ποινής αποκλεισμού) έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τα επαγγελματικά προσόντα και άδειες που περιγράφονται στο άρθρο 5 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425 (ΦΕΚ-2604/Β/2-12-2008) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών- Ανάπτυξης- Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με θέμα «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρησης και ασφάλεια ανελκυστήρων».

Ο ανάδοχος-πάροχος οφείλει, πέραν των εργασιών που αναλύθηκαν παραπάνω, να εφαρμόσει πλήρως τα καθοριζόμενα στα άρθρα 4 και 6 της ανωτέρω ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425 (ΦΕΚ-2604/Β/2-12-2008).

Ο ανάδοχος-πάροχος οφείλει να παρακολουθεί και να αντικαθιστά κάθε υλικό και οφείλει να γράφει έγκαιρα στο ημερολόγιο του ανελκυστήρα την ανάγκη για αντικατάσταση υλικού που απαιτεί έγκριση της Υπηρεσίας για αντικατάσταση.

Ο ανάδοχος-πάροχος οφείλει να εκτελέσει κάθε εργασία για την οποία δίδεται εντολή από την Υπηρεσία εγγράφως.

Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης βλαβών με χρήση υλικών που πρέπει να βρίσκονται στην αποθήκη είναι το πολύ πέντε (5) ώρες από την εμφάνισή τους. Για κάθε ώρα καθυστέρηση πέραν των πέντε ωρών επιβάλλεται

πρόστιμο 60€ ανά ώρα. Ο χρόνος αποκατάστασης βλαβών με χρήση υλικών που υπάρχουν στο εμπόριο είναι η επόμενη ημέρα της βλάβης.

Για αντικαταστάσεις υλικών που απαιτούνται κατασκευές βιοτεχνών (μηχανουργεία- περιελίξεις) ο χρόνος αποκατάστασης είναι η επόμενη της περάτωσης των εργασιών των μηχανουργών.

Για κάθε μέρα καθυστέρησης επιβάλλεται πρόστιμο 470€.

Τα άχρηστα υλικά που αντικαθίστανται θα παραδίδονται στη διαχείριση του 251ΓΝΑ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητο (επί ποινή αποκλεισμού), ο φάκελος των δικαιολογητικών να περιέχει βεβαίωση από το Τμ. Εγκαταστάσεων της ΔΥΠ, ότι εκπρόσωπος της εταιρείας προσήλθε στο Νοσοκομείο και έλαβε γνώση του χώρου και των συνθηκών εργασίας.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην παροχή υπηρεσίας συντήρησης των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου.

Οι οικονομικές προσφορές των ενδιαφερόμενων θα περιλαμβάνουν τρεις τιμές :

α. Για την παροχή υπηρεσίας ετήσιας συντήρησης των επτά (7) ανελκυστήρων.

β. Για την εκτέλεση εργασιών επισκευής των βλαβών των επτά (7) ανελκυστήρων.

γ. Για την προμήθεια των υλικών που απαιτούνται για την επισκευή του κάθε ανελκυστήρα (βάσει των σχετικών πινάκων). Θα περιλαμβάνεται μια συνολική τιμή για την προμήθεια των υλικών και τιμή για τα υλικά κάθε ανελκυστήρα ξεχωριστά.

Η τελική προσφερόμενη τιμή του αναδόχου θα είναι το ποσό που θα προκύψει από την άθροιση των προσφερόμενων τιμών για τα ανωτέρω (α), (β) και (γ).

Σγος (ΜΕ) Νικόλαος Δούκας
ΔΥΠ/Εγκ.

Ακριβές Αντίγραφο
Μ.Υ με Β' Βαθμό Νικ. Βούλγαρης
Γραμματέας 251ΓΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»
ΣΤΗ
Φ.831/ΑΔ.2818/22800/Σ.4964/31-
12-14/251 ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΠΡΟΜ

251ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας.....

Κατάστημα.....
(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ, Fax)

Ημερομηνία έκδοσης

Προς : Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται)

Εγγύηση μας υπ' αριθ.για ποσό ΕΥΡΩ

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία) οδός αριθ. ως προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια, συνολικής αξίας (εκτελούμενη δυνάμει της υπ' αριθ./2014 διακήρυξης του 251 ΓΝΑ της Π.Α) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συμβατικής αξίας δηλαδή για ΕΥΡΩ

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιρειών 1) και 2)

..... ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσημου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Ταχχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης
Δκτης 251ΓΝΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Μ.Υ με Β' Βαθμό Νικ. Βούλγαρης
Γραμματέας 251ΓΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»
ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ.2818/22800
/Σ.4964/31-12-14/251
ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΠΡΟΜ

251ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ονομασία Τράπεζας.....

Κατάστημα.....

(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ, Fax)

Ημερομηνία έκδοσης

Προς : Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας της πρόσκλησης προς την οποία απευθύνεται)

Εγγύηση μας υπ' αριθ.για ποσό ΕΥΡΩ

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία) οδός αριθ. ως προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια, συνολικής αξίας (εκτελούμενη δυνάμει της υπ' αριθ./14 διακήρυξης του 251 ΓΝΑ της ΠΑ) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας, ποσού ίσου προς το 3% της καθαρής αξίας των ειδών δηλαδή για ΕΥΡΩ

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιρειών 1) και 2)

..... ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσημου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Ταχχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης
Δκτης 251ΓΝΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Μ.Υ με Β' Βαθμό Νικ. Βούλγαρης
Γραμματέας 251ΓΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»
ΣΤΗ
Φ.831/ΑΔ.2818/22800/Σ.4964/31-
12-14/251 ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΠΡΟΜ

251ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014

Ρ ή τ ρ α Κ ω δ ι κ ο π ο ί η σ η ς

1. Σ' αυτή τη ρήτρα:

α. «Αρχή Κωδικοποίησης» σημαίνει το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης (NCB) ή εξουσιοδοτημένη Διεύθυνση για κωδικοποίηση που εδρεύει στη χώρα σχεδιασμού ή παραγωγής των υλικών, που καλύπτονται από αυτό το συμβόλαιο. Εάν ο προμηθευτής εδρεύει σε χώρα NATO ή σε χώρα με καθεστώς Tier 2 sponsorship αλλά και αν εδρεύει σε χώρα NATO ή σε χώρα με καθεστώς Tier 2 sponsorship, η «Αρχή Κωδικοποίησης» θα είναι το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης ή η εξουσιοδοτημένη διεύθυνση για την κωδικοποίηση της χώρας όπου εδρεύει η «Αρχή Προμηθειών».

β. «Αρχή Προμηθειών» σημαίνει την υπηρεσία προμηθειών μιας χώρας του NATO ή μια αρχή διαχείρισης του NATO.

γ. «Τεχνικά Δεδομένα» σημαίνει τα μηχανολογικά σχέδια, τα πρότυπα, τις προδιαγραφές και/ή την τεχνική τεκμηρίωση, που απαιτείται για την πλήρη αναγνώριση των υλικών που έχουν σχεδιασθεί από την Αρχή Προμηθειών, για την υποστήριξη του εξοπλισμού που καλύπτεται από το συμβόλαιο.

δ. «Ισοδύναμος Συμβατικός Όρος» σημαίνει μια συμφωνημένη συμβατική κατάσταση με βάση την οποία ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παράσχει τεχνικά δεδομένα για την υποστήριξη της κωδικοποίησης.

2. Τεχνικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων σχεδίων, προδιαγραφών, καταλόγων ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που περιγράφει τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός υλικού) απαιτούνται με σκοπό την αναγνώριση/κωδικοποίηση και διαχείριση του υλικού, σύμφωνα με το κατά NATO Σύστημα Κωδικοποίησης (NCS).

Ο προμηθευτής θα παρέχει στην Αρχή Κωδικοποίησης και εντός των προκαθοριζόμενων χρονικών ορίων, τα απαραίτητα τεχνικά δεδομένα για όλα τα υλικά που περιέχονται στο συμβόλαιο. Οι πληροφορίες αυτές δύναται να παρέχονται είτε σε μορφή εγγράφων των σχεδίων, προδιαγραφών, κτλ., είτε και όπου αυτό είναι διαθέσιμο, μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης της Αρχής Κωδικοποίησης σε δεδομένα που τηρούνται σε διεθνείς διαδικτυακές ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Ο προμηθευτής θα αποστέλλει τα δεδομένα ή θα μεριμνήσει για την ηλεκτρονική πρόσβαση σε αυτά μέσω διαδικτύου, από τους υποσυμβαλλόμενους ή τους προμηθευτές σε αίτηση των Αρχών Κωδικοποίησης, μέσα στο χρονοδιάγραμμα που προδιαγράφεται στο συμβόλαιο.

Πέραν της παροχής των τεχνικών δεδομένων σε αρχική φάση, ο προμηθευτής θα παρέχει και οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία για όλα τα υλικά που περιέχονται στο συμβόλαιο και η οποία προκύπτει από συμφωνημένες τροποποιήσεις, σχεδιαστικές αλλαγές, καθώς και οποιασδήποτε άλλης αλλαγής που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια ζωής του συμβολαίου.

3. Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπεριλάβει τους όρους αυτής της Ρήτρας ή έναν ισοδύναμο όρο σε κάθε υποσυμβόλαιο, ώστε να εξασφαλισθεί η διάθεση των τεχνικών δεδομένων στην Αρχή Κωδικοποίησης. Αν η αποστολή δεδομένων γίνεται από υποσυμβαλλόμενο ή προμηθευτή, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες για τους αριθμούς των υποσυμβολαίων, ώστε να μπορέσει να έλθει σε επαφή η Αρχή Κωδικοποίησης με τον υποσυμβαλλόμενο ή τον Προμηθευτή απ' ευθείας για τα δεδομένα.

4. Στην περίπτωση ενός υποσυμβολαίου με έναν κατασκευαστή σε μια εκτός NATO χώρα, ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων τεχνικών δεδομένων από τον υποσυμβαλλόμενο/προμηθευτή και την παροχή τους στην Αρχή Προμηθειών.

5. Τα τεχνικά δεδομένα για την Κωδικοποίηση πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα και τη διεύθυνση της Αρχής(ων) Ελέγχου του σχεδιασμού, τον αριθμό σχεδίου ή part number(s) του υλικού(ων), αριθμούς συσχέτισης προτύπων/προδιαγραφών και ονομασίες των υλικών εάν αυτά τα στοιχεία δεν έχουν παρασχεθεί στον προτεινόμενο κατάλογο ανταλλακτικών (RSPL) που δίδεται στην αρχική φάση, έτσι ώστε οι συμβαλλόμενοι να μην παραπλανηθούν.

6. Εάν ο συμβαλλόμενος ή προμηθευτής έχει εκ των προτέρων παράσχει τεχνικά δεδομένα για την κωδικοποίηση για οποιοδήποτε από τα υλικά που περιέχονται σε αυτό το συμβόλαιο στην αιτούσα Αρχή Κωδικοποίησης, πρέπει να επισημάνει και να υποδείξει σε ποιο NCB/Αρχή Κωδικοποίησης έχουν υποβληθεί. Δεν χρειάζεται υπό κανονικές συνθήκες να υποβάλλει εκ νέου στοιχεία, που έχουν ήδη υποβληθεί.

7. Ο συμβαλλόμενος, υποσυμβαλλόμενος ή προμηθευτής πρέπει να έρχεται σε επαφή με την Αρχή Κωδικοποίησης της χώρας του για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά στο σύστημα κωδικοποίησης NATO.

8. Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής εκτέλεσης της σύμβασης, με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης (10%) να καλύπτει και τις υποχρεώσεις του προμηθευτή για κωδικοποίηση των υλικών.

9. Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίησης Υλικών για την Πολεμική Αεροπορία είναι 201 ΚΕΦΑ/Δ2/5 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Τ.Κ 19200 ΤΗΛ. 210 5504253).

Ταχχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης
Δκτης 251ΓΝΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Μ.Υ με Β' Βαθμό Νικ. Βούλγαρης
Γραμματέας 251ΓΝΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

«1» Πίνακας Απαιτούμενων στοιχείων για την κωδικοποίηση των υλικών

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1»
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»
ΣΤΗ
Φ.831/ΑΔ.2818/22800/Σ.4964/31-
12-14/251 ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΠΡΟΜ

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014

Πίνακας Απαιτούμενων στοιχείων για την κωδικοποίηση των υλικών:

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ :.....
2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ :.....
3. Ο σχετικός αριθμός (P/N) του πραγματικού κατασκευαστή :.....
.....
.....
4. Ο κατά NATO κωδικός κατασκευαστή-υποκατασκευαστή :
.....
.....
5. Η πλήρης ονομασία των υλικών στην Ελληνική και Αγγλική :...
.....
.....
.....
.....
6. Η ομάδα-κλάση των υλικών :.....
7. Ο NSN εφόσον το υλικό είναι κωδικοποιημένο :.....

Ο
Προμηθευτής

(υπογραφή-σφραγίδα)

Ταχχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης
Δκτης 251ΓΝΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Μ.Υ με Β' Βαθμό Νικ. Βούλγαρης
Γραμματέας 251ΓΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ»
ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ. 2818 /22800
/Σ.4964/31-12-14/251
ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΠΡΟΜ

251ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



ΣΥΜΒΑΣΗ Νο : /2014

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΤΑ (7)
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ 251ΓΝΑ**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑΣ**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .../14****A. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ**
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1° : Γενικοί Όροι

B. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Άρθρο 2° : Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις
- Άρθρο 3° : Πληρωμή – Δικαιολογητικά
- Άρθρο 4° : Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου
- Άρθρο 5° : Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Παράδοση των Ανταλλακτικών και Ολοκλήρωση των Εργασιών Επισκευής – Αναβάθμισης
- Άρθρο 6° : Απόρριψη Συμβατικών Υλικών - Αντικατάσταση
- Άρθρο 7° : Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
- Άρθρο 8° : Εγγυοδοσία

Γ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 9° : Τεχνικές Περιγραφές– Εγγυήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου

Δ. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

- Άρθρο 10° : Χρόνος Παράδοσης Εργασιών Επισκευής - Αναβάθμισης – Χρόνος Αντιμετώπισης Βλαβών – Προγραμματισμένη Συντήρηση
- Άρθρο 11° : Παραλαβή – Παράδοση Ανταλλακτικών
- Άρθρο 12° : Κωδικοποίηση Υλικών
- Άρθρο 13° : Απόρριψη Υλικού – Παραπομπή σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή

Ε. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

- Άρθρο 14° : Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύμβασης
- Άρθρο 15° : Διάρκεια και Ολοκλήρωση Σύμβασης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΗΛ.: 210 7464102-4105
FAX : 210-7705532

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : /14

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :€

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ 251ΓΝΑ

Στην Αθήνα σήμεραστα Γραφεία του 251ΓΝΑ
 οι υπογεγραμμένοι : Ταξχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης Δκτής του 251 ΓΝΑ, ως
 εκπρόσωπος της Π.Α, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ.831/ΑΔ.....
 Κατακυρωτική Απόφαση Τ..... και η εταιρεία
 «.....» ΑΦΜ, που εκπροσωπείται
 από τονμε Α.Δ.Τ
, Οδός..... Τ.Κ.
 Τηλ..... & FAX..... συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο
 πρώτος των συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του την ανάθεση στο
 δεύτερο, καλούμενο στο εξής "Ανάδοχο" της Επισκευής – Αναβάθμισης,
 Προμήθειας Ανταλλακτικών και Ετήσιας Συντήρησης (7) Ανελκυστήρων του
 251ΓΝΑ όπως αναφέρεται λεπτομερώς στις Τεχνικές Περιγραφές του
 Παραρτήματος << >> της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο1^ο
Γενικοί Όροι

1. Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερμηνεία και στην εκτέλεση
 σύμβασης ή παραγγελιάς του αναδόχου με την Π.Α λύεται, εφόσον από την
 κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής
 διενέργειας του διαγωνισμού, εφαρμοζομένου του Ελληνικού Δικαίου.

2. Τα κάθε είδους, δικαιώματα του Δημοσίου ή των Νομικών
 Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Ε.Δ των Οργανισμών και γενικά των
 εκμεταλλεύσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης του
 αναδόχου με τους όρους συμφωνιών και τη σύμβαση εισπράττονται από όσα ο
 ανάδοχος έχει να λαμβάνει από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε
 περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί
 εισπράξεως Δημοσίων εσόδων.

3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαμβάνονται από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου των παρεχόμενων ανταλλακτικών και υπηρεσιών.

4. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις των Ν.Δ 721/70, Ν.2286/95, Ν.2362/95 και Π.Δ 118/07, σε συνδυασμό με τις εκδοθείσες Κανονιστικές αυτών οδηγίες.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 2^ο
Περιγραφή-Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις

1. Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην Επισκευή – Αναβάθμιση, Προμήθεια Ανταλλακτικών και Ετήσια Συντήρηση (7) Ανελκυστήρων του 251ΓΝΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές της Υπηρεσίας, ως το Παράρτημα «Γ» της διακήρυξης του υπ' αριθμ. 32/2014 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κόστος Ετήσιας Συντήρησης

Τρίμηνο	Τιμή (ευρώ) ανά Τρίμηνο Συντήρησης πλέον ΦΠΑ	ΦΠΑ	Συνολικό ανά Τρίμηνο κόστος Συντήρησης
1 ^ο	¼ Χ Ετήσιο Κόστος		
2 ^ο	¼ Χ Ετήσιο Κόστος		
3 ^ο	¼ Χ Ετήσιο Κόστος		
4 ^ο	¼ Χ Ετήσιο Κόστος		
ΣΥΝΟΛΟ			

Κόστος Ανταλλακτικών

Περιγραφή	Συνολική Τιμή (ευρώ) πλέον ΦΠΑ	ΦΠΑ	Συνολική Τιμή (ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ανελκυστήρα Νο.4			
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ανελκυστήρα Νο.5			
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ανελκυστήρα Νο.8			
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ανελκυστήρα			

No.15			
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ανελκυστήρα No.16			
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ανελκυστήρα No.17			
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ανελκυστήρα No.22			
ΣΥΝΟΛΟ			
Αναλυτικά το κόστος των ανταλλακτικών ανά Ανελκυστήρα περιλαμβάνεται στο Παράρτημα « » της παρούσας σύμβασης			

Κόστος Εργασιών Επισκευής - Αναβάθμισης

Περιγραφή	Συνολική Τιμή (ευρώ) πλέον ΦΠΑ	ΦΠΑ	Συνολική Τιμή (ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Επισκευή - Αναβάθμιση Ανελκυστήρα No.4			
Επισκευή - Αναβάθμιση Ανελκυστήρα No.5			
Επισκευή - Αναβάθμιση Ανελκυστήρα No.8			
Επισκευή - Αναβάθμιση Ανελκυστήρα No.15			
Επισκευή - Αναβάθμιση Ανελκυστήρα No.16			
Επισκευή - Αναβάθμιση Ανελκυστήρα No.17			
Επισκευή - Αναβάθμιση Ανελκυστήρα No.22			

ΣΥΝΟΛΟ	
--------	--

2. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι βαρύνουσες τον ανάδοχο κρατήσεις ποσοστού **6,2476%** :

- α. 4% υπέρ ΜΤΑ
- β. 2% υπέρ ΕΛΟΑΑ
- γ. 0,1476% υπέρ Δημοσίου (Χαρτόσημο και ΟΓΑ επί Χαρτοσήμου)
- δ. 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Σημειώνεται ότι η κράτηση ύψους 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, επί του συνολικού ποσού της σύμβασης θα παρακρατηθεί κατά την πρώτη πληρωμή αυτής.

3. Κατά την εξόφληση του αναδόχου, όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων, καθώς και για τις εργασίες επισκευής – αναβάθμισης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος (ΦΕ) 8%, ενώ για την προμήθεια των ανταλλακτικών φόρος εισοδήματος (ΦΕ) 4%, σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 2 του Ν.4172/13, υπολογιζόμενος επί της καθαρής αξίας του αντικειμένου (της συμβατικής αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων της παρ. 2 του παρόντος).

4. Επίσης, ο ανάδοχος βαρύνεται με :

- α. Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα.
- β. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων κλπ.

Άρθρο 3^ο

Πληρωμή - Δικαιολογητικά

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται ως κάτωθι:

α. Όσον αφορά την Ετήσια Συντήρηση

(1). Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται **ανά τρίμηνο με εξόφληση 100% του τιμήματος του τριμήνου, που θα αντιστοιχεί στο ¼ του ετήσιου συνολικού κόστους της συντήρησης**, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή του 251ΓΝΑ και την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παροχής υπηρεσιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

(2). Η πληρωμή θα πραγματοποιείται από την Β' Διαχείριση Χρηματικού της Οικονομικής Υπηρεσίας του 251ΓΝΑ μετά την οριστική ποιοτική

και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Νοσοκομείου.

β. Όσον αφορά την Προμήθεια των Ανταλλακτικών

(1). Εξόφληση 100% του τιμήματος των ανταλλακτικών μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας από την Επιτροπή Παραλαβής του 251ΓΝΑ και την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

(2). Η πληρωμή θα πραγματοποιείται από την Β' Διαχείριση Χρηματικού της Οικονομικής Υπηρεσίας του 251ΓΝΑ μετά την οριστική παραλαβή των ανταλλακτικών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Νοσοκομείου.

γ. Όσον αφορά την Επισκευή - Αναβάθμιση

(1). Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών επισκευής – αναβάθμισης από την αρμόδια Επιτροπή του 251ΓΝΑ και την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παροχής υπηρεσιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

(2). Η πληρωμή θα πραγματοποιείται από την Β' Διαχείριση Χρηματικού της Οικονομικής Υπηρεσίας του 251ΓΝΑ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Νοσοκομείου.

2. Ο χρόνος εξόφλησης είναι τριάντα (30) ημέρες, υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ή πώλησης από τον ανάδοχο και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών ή των ανταλλακτικών.

3. Η προθεσμία υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α' 107/09-05-13) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί της παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16^{ης} Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές». Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πλέον των τριάντα (30) ημερών, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, χωρίς να απαιτείται όχληση, με επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1^η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1^η Ιουλίου του εν λόγω έτους.

4. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:

(1). Για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.

(2). Για τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των

αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κλπ).

5. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τη Μονάδα. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις (6,2476%), καθώς και με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ανταλλακτικών.

6. Κατά την εξόφληση του αναδόχου, όσον αφορά την ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων, καθώς και κατά την εξόφληση του αναδόχου για τις εργασίες επισκευής – αναβάθμισης των ανελκυστήρων θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος (ΦΕ) 8% για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του και φόρος εισοδήματος (ΦΕ) 4% για την προμήθεια των ανταλλακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 2 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4254/2014, υπολογιζόμενος επί της καθαρής αξίας του αντικειμένου (της συμβατικής αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων της παρ. 5 του παρόντος).

7. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, διακόπτεται η χρηματοδότηση και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο ανάδοχος υπαιτίως δεν ενεργεί σύμφωνα με αυτή. Για τα θέματα κήρυξης του προμηθευτή ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07.

8. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07 και ειδικότερα έχουν ως κάτωθι:

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των εργασιών συντήρησης (για την περίπτωση της ετήσιας συντήρησης) ή Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ανταλλακτικών (για την περίπτωση της προμήθειας ανταλλακτικών) ή Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των εργασιών επισκευής – αναβάθμισης (για την περίπτωση της επισκευής - αναβάθμισης), της εκάστοτε επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβών.

β. Γραμμάτιο εισαγωγής των υλικών - ανταλλακτικών στις αποθήκες του 251ΓΝΑ (μόνο για την προμήθεια ανταλλακτικών).

γ. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για τις εργασίες συντήρησης, τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για τις εργασίες επισκευής- αναβάθμισης και τιμολόγιο Αγοράς – Δελτίο Αποστολής των ανταλλακτικών.

δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του αρμόδιου Δημοσίου Ταμείου για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, δηλαδή βεβαίωση αυτού ότι δεν εκκρεμεί οφειλή εις βάρος του οικονομικού φορέα, εφόσον το ποσόν που πρόκειται να πληρωθεί υπερβαίνει τα 1.500,00 €.

ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), εφόσον το ποσόν που πρόκειται να πληρωθεί υπερβαίνει τα 2.934,70 €.

στ. Βεβαίωση Κωδικοποίησης των υλικών (μόνο για την προμήθεια ανταλλακτικών).

Άρθρο 4^ο
Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράδοσης που του δόθηκε. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευτικά, οι παρακάτω κυρώσεις.

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ).

β. Ανάθεση του συμβατικού αντικειμένου σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου, είτε από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού ή είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του **άρθρου 22 του ΠΔ 118/07**. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμόδιου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των διαγωνισμών των Φορέων, που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του **Ν. 2286/95**. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

δ. Καταλογισμός στον ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην **παρ. 2 του άρθρου 32 του ΠΔ 118/07**.

Άρθρο 5^ο
Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Παράδοση των Ανταλλακτικών και Ολοκλήρωση των Εργασιών Επισκευής - Αναβάθμισης

1. Σε περίπτωση που τα υλικά παραδοθούν και οι εργασίες επισκευής – αναβάθμισης ολοκληρωθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που του χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ 118/07, επιβάλλεται, εκτός των

τυχόν προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το $\frac{1}{4}$ του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του Π.Δ 118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το $\frac{1}{4}$ μέχρι το $\frac{1}{2}$ του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του Π.Δ 118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α. και β. προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω $\frac{1}{2}$, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων, υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών - εργασιών. Σε περίπτωση που τα υλικά-εργασίες που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν την χρησιμοποίηση των υλικών-εργασιών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το ποσοστό υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης αναδόχου εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά-εργασίες μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του σε βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόμενα στη προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά - εργασίες, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών-εργασιών.

4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης – παράδοσης ή αντικατάστασης των υλικών ή ολοκλήρωσης των εργασιών, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίον δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.

5. Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

28. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων υπερημερίας επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από όσα έχει να λάβει ο ανάδοχος ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτών, με ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Άρθρο 6°

Απόρριψη Συμβατικών Υλικών – Αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του $\frac{1}{4}$ του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του $\frac{1}{2}$ αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορριφθήκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίηση της, για την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10 % επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται, πριν την ολοκλήρωση της παράδοσης των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων.

Επίσης, δεν επιστρέφονται τα απορριφθέντα υλικά πριν την παραλαβή των νέων υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10 % επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

2. Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του αναδόχου, που θα υποβάλει απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα.

3. Με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

Άρθρο 7^ο **Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων**

1. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν :

α. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του δεν πραγματοποιήθηκαν με ευθύνη του Δημοσίου.

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας .

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω :

(1). Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή.

(2). Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή.

(3). Πλημμύρα.

(4). Σεισμός.

(5). Πόλεμος.

(6). Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο ή τον κατασκευαστή – προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών.

(7). Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

(8). Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

2. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 8^ο **Εγγυοδοσία**

1. Ο ανάδοχος κατέθεσε ως εγγυοδοσία, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, την υπ' αριθμ.....επιστολή, Τράπεζαςισχύος μέχρι ποσού ευρώ€ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα επιστραφεί σ' αυτόν με αίτησή του, μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.

2. Η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης (5%) καλύπτει και τις υποχρεώσεις του προμηθευτή για την κωδικοποίηση των υλικών - ανταλλακτικών.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει **εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας** των ανταλλακτικών, αμέσως μετά την λήξη της σύμβασης συντήρησης, η οποία θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α. Χρονική ισχύ ίση με το χρονικό διάστημα της παρεχόμενης εγγύησης και επιπλέον τριών (3) μηνών. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, για λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ή τη σύμβαση, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής παρατείνεται ανάλογα.

β. Το ποσό της εγγυητικής θα ανέρχεται σε 3% επί της αξίας των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την επισκευή – αναβάθμιση των επτά (7) ανελκυστήρων του Παραρτήματος " ", το οποίο καλύπτεται από την παρεχόμενη εγγύηση.

4. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον ανάδοχο, μετά από σχετικό αίτημά του και αφού έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την σύμβαση.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ **ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Άρθρο 9°

Τεχνικές Περιγραφές – Εγγυήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Η επισκευή – αναβάθμιση, η προμήθεια ανταλλακτικών και η ετήσια συντήρηση των επτά (7) ανελκυστήρων του 251 ΓΝΑ θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις-τεχνικές περιγραφές της Υπηρεσίας, ως το Παράρτημα << >> της παρούσας σύμβασης.

2. Ο ανάδοχος παρέχει όλες τις εγγυήσεις καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση που αναλαμβάνει με την προσφορά του, ως το Παράρτημα << >> της παρούσας σύμβασης.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες συντηρήσεως κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από προσωπικό εξοπλισμένο κατάλληλα που θα πληρεί τα προβλεπόμενα από το EN 81.1 και θα εγκρίνει η Υπηρεσία.

4. Εκπρόσωπος του αναδόχου για Τεχνικά θέματα του έργου θα είναι διπλωματούχος μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος μηχανικός επιπέδου ΑΕΙ.

5. **ΑΣΦΑΛΙΣΗ:** Ο ανάδοχος, ως αποκλειστικός υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) για κάθε ατύχημα ή ζημιά που ήθελε συμβεί από την λειτουργία ή εργασιών των ανελκυστήρων υποχρεούται να ασφαλίσει καθένα ανελκυστήρα για αστική ευθύνη σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρία για:

- ❖ Σωματικές βλάβες ενός ατόμου μέχρι ποσού 60.000€
- ❖ Υλικές ζημιές μέχρι του ποσού 9.000€
- ❖ Ομαδικό ατύχημα μέχρι ποσού 147.000€
- ❖ Συνολική ευθύνη Εταιρείας 147.000€

Σε περίπτωση που ήθελε συμβεί ατύχημα από την μη λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων ο κύριος του έργου αποκτά το δικαίωμα να αποβάλλει από το έργο τον ανάδοχο καθιστώντας τον έκπτωτο.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να κατατεθούν στην αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης.

6. **ΑΠΟΘΗΚΗ:** Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί την αποθήκη στον τόπο του έργου για κάθε αναλώσιμο υλικό για την έγκαιρη αντιμετώπιση βλαβών (κλείθρα- ωθητέρες- μπουτόν μαγνήτες μανδάλωσης μαγνητικούς ή οπτικούς ή τερματικούς διακόπτες- κοντάκτ για κάθε είδους επαφή – λαμπτήρες- ασφάλειες- ηλεκτρονόμους βοηθητικούς ή ισχύος- πυκνωτές ανορθωτές- διόδους- μετασχηματιστές κ.τ.λ). Η χρησιμοποίηση κάθε υλικού της αποθήκης θα συνοδεύεται με άμεση συμπλήρωση αυτού την επόμενη ημέρα. Στην αποθήκη θα υπάρχει κατάσταση των υλικών που περιέχει.

Άπαντα τα υλικά που αντικαθίστανται θα παραδίδονται στη διαχείριση του 251ΓΝΑ.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

ΑΡΘΡΟ 10°

Χρόνος Παράδοσης Εργασιών Επισκευής – Αναβάθμισης. Χρόνος Αντιμετώπισης Βλαβών και Προγραμματισμένη Συντήρηση

1. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών της επισκευής – αναβάθμισης (προμήθεια των ανταλλακτικών και εκτέλεση των εργασιών επισκευής – αναβάθμισης) και των επτά (7) ανελκυστήρων θα είναι **εντός των εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.**

2. Η ετήσια συντήρηση των επτά (7) ανελκυστήρων θα ξεκινήσει

αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής – αναβάθμισης και παράδοσή και των επτά (7) ανελκυστήρων στο 251ΓΝΑ, σε πλήρη λειτουργία.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται για το διάστημα που θα χρειαστεί μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής- αναβάθμισης των ανελκυστήρων να εκτελεί και την δεκαπενθήμερη συντήρησή τους, ως το Παράρτημα « » της παρούσας σύμβασης, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

4. Οι όροι που αφορούν τις υποχρεώσεις του αναδόχου όσον αφορά τις εργασίες επισκευής – αναβάθμισης, του χρόνου αντιμετώπισης των βλαβών των ανελκυστήρων καθώς και τους ελέγχους και τις εργασίες της προγραμματισμένης συντήρησής τους, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα « » της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

Παράδοση – Παραλαβή Ανταλλακτικών και Εργασιών Επισκευής - Αναβάθμισης

1. Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά θα παραδοθούν με έξοδα του αναδόχου στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τη Μονάδα. Η οριστική παραλαβή των ανταλλακτικών καθώς και των εργασιών επισκευής - αναβάθμισης θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικίες διατάξεις.

α. Η διαδικασία παράδοσης – παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου είναι η ακόλουθη:

(1). Ο ανάδοχος πριν από την προσκόμιση των υλικών έρχεται σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής Προμηθειών για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της Υπηρεσίας για να βρεθεί ο αναγκαίος αποθηκευτικός χώρος και να καθορισθεί η ημερομηνία παραλαβής.

(2). Όμοια, ο ανάδοχος εξασφαλίζει από το Γρ. Ασφάλειας του 251ΓΝΑ την άδεια εισόδου του προσωπικού του, όπου και όταν τούτο απαιτείται, για την παράδοση.

β. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών και των εργασιών ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή της Μονάδας στις εγκαταστάσεις του 251ΓΝΑ με σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, παρουσία του αναδόχου ή του νομίμου εκπροσώπου του που προσυπογράφει μαζί με την Επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή κοινοποιείται υποχρεωτικά στον ανάδοχο.

2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών και ολοκλήρωσης των εργασιών επισκευής – αναβάθμισης είναι δυνατόν να παραταθεί ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που μπορεί να υποβληθεί στην Υπηρεσία **μόνο** πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών και η εκτέλεση των εργασιών επισκευής – αναβάθμισης δεν ολοκληρωθεί μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στον ανάδοχο, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

3. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν με απόφαση της Μονάδας και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών και ολοκλήρωσης των εργασιών επισκευής - αναβάθμισης, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν.

4. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Μονάδας.

Άρθρο 12º **Κωδικοποίηση Υλικών**

1. Απαιτείται η κωδικοποίηση των ανταλλακτικών.

2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό Προμηθευτές-Κατασκευαστές, για όσα από τα προσφερόμενα υλικά δεν είναι κωδικοποιημένα κατά NATO, πρέπει να αποδεχθούν γραπτώς με την προσφορά τους τη ρήτρα κωδικοποίησης (θα τεθεί ως Παράρτημα « » στο προς υπογραφή σχέδιο Σύμβασης) ως και τις STANAGs 3150, 3151, 4177, 4199, και 4438 που αφορούν την κωδικοποίησή τους.

3. Η αποδοχή της ρήτρας κωδικοποίησης αποτελεί απαραίτητο όρο και σε περίπτωση που δεν γίνεται δεκτή από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό προμηθευτές, οι προσφορές τους θα απορρίπτονται.

4. Οι υποχρεώσεις των μειοδοτών προμηθευτών-κατασκευαστών ως και της Υπηρεσίας, που απορρέουν από την αποδοχή της ρήτρας κωδικοποίησης, έχουν ως ακολούθως:

α. Με την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του διαγωνισμού ο μειοδότης προμηθευτής-κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην αρμόδια Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίησης Υλικών (ΑΥΚΥ), ήτοι το 201 ΚΕΦΑ/Δ2/5, προκειμένου να ενημερωθεί για τη διαδικασία απονομής κωδικών κατασκευαστή κατά NATO στους πραγματικούς κατασκευαστές – υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών.

β. Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο μειοδότης προμηθευτής-κατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει στον αγοραστή (251ΓΝΑ) κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (floppy disk 1,44 MB ή CD και σε μορφή αρχείου txt ή Excel) στην οποία να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία για όλα τα υπό προμήθεια υλικά.

(1) Ο σχετικός αριθμός (P/N) του πραγματικού κατασκευαστή.

(2) Ο κατά NATO κωδικός κατασκευαστή – υποκατασκευαστή.

(3) Η πλήρης ονομασία των υλικών στην Ελληνική και Αγγλική .

(4) Ο NSN εφόσον το υλικό είναι κωδικοποιημένο.

γ. Η παραπάνω κατάσταση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στη σύμβαση από το 251ΓΝΑ ως ιδιαίτερο Παράρτημα αυτής, ενώ η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης θα αποστέλλεται από την Υπηρεσία μας στην ΑΥΚΥ (201 ΚΕΦΑ/Τ2/5).

δ. Εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής-κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ (201ΚΕΦΑ, Τηλ. 210 5504253 – 4254) προκειμένου να του δοθούν οδηγίες για τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που απαιτούνται να χορηγήσει για την κωδικοποίηση των υλικών.

ε. Ο προμηθευτής-κατασκευαστής υποχρεούται να διαβιβάσει στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ τα ανωτέρω απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι μετέπειτα από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών.

στ. Ο προμηθευτής-κατασκευαστής δεσμεύεται να εξασφαλίσει από τους πραγματικούς κατασκευαστές – υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών την υποχρέωση να διαθέσουν τα παραπάνω στοιχεία για την κωδικοποίηση των υλικών που δεν είναι κωδικοποιημένα κατά NATO.

ζ. Για όσα είδη της σύμβασης έχουν ήδη κωδικοποιηθεί, ο προμηθευτής-κατασκευαστής υποχρεούται :

(1) Να προσκομίσει στην ΑΥΚΥ σχετική δήλωση όπου θα δηλώνει τα NSN που έχουν αποδοθεί.

(2) Να προσκομίσει στην αρμόδια ΑΥΚΥ όποια τεχνικά στοιχεία των υλικών του ζητηθούν, εφόσον κριθούν αναγκαία για τη διευκόλυνση ταυτοποίησης και πλήρους αναγνώρισης των υλικών.

η. Μετά τη λήψη των παραπάνω στοιχείων και εφόσον αυτά ελεγχθούν και κριθούν ικανοποιητικά από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ, ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις του προμηθευτή-κατασκευαστή όσον αφορά την κωδικοποίηση, γεγονός που γνωστοποιείται από την ΑΥΚΥ με τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό εξόφλησης του προμηθευτή-κατασκευαστή και εκδίδεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα: ένα για τον προμηθευτή-κατασκευαστή, ένα για την Υπηρεσία Προμηθειών (ΥΠ/ΠΑ) που παρακολουθεί τη σύμβαση, ένα για το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης (ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩ&ΔΠ/ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ) και ένα για το αρχείο της ΑΥΚΥ.

θ. Στα δικαιολογητικά πληρωμής του προμηθευτή-κατασκευαστή, για κάθε τμηματική παράδοση, πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται και βεβαίωση της αντίστοιχης ΑΥΚΥ όπου θα βεβαιώνεται ότι για τα

συγκεκριμένα είδη ο προμηθευτής-κατασκευαστής ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του όσο αφορά την κωδικοποίησή τους. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η έκδοση βεβαίωσης από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ για όλα τα είδη που περιέχει η σύμβαση θα επισυνάπτεται επικυρωμένο από την ΑΥΚΥ αντίγραφο αυτής.

Ι. Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής εκτέλεσης της σύμβασης, με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης (5%) να καλύπτει και τις υποχρεώσεις του προμηθευτή-κατασκευαστή για κωδικοποίηση των υλικών.

Άρθρο 13^ο

Απόρριψη Υλικού – Παραπομπή σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή

1. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με απόφαση του αρμόδιου φορέα μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. Τα παραπάνω δείγματα λαμβάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο στην περίπτωση, που με απόφαση του αρμόδιου φορέα, εγκρίθηκε η μακροσκοπική παραλαβή υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο.

2. Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου των δειγμάτων. Με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή υλικού, για το οποίο η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε οριστικό πρωτόκολλο απόρριψης, στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, με έκπτωση.

3. Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών, που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, ή από άλλους ελέγχους που διενήργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει κατά περίπτωση, στους ελέγχους που διενεργεί και η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από τον μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους, η επιτροπή, εάν το υλικό κρίνεται από αυτή παραληπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και αποστέλλει τα προβλεπόμενα δείγματα και αντιδείγματα. Στην περίπτωση που το υλικό κρίνεται από την επιτροπή παραλαβής απορριπτέο με βάση τον

μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγματοληψία και στους τυχόν περαιτέρω προβλεπόμενους ελέγχους. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο, ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με απόφαση του αρμόδιου φορέα, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.

4. Ύστερα από την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμόδιου φορέα και εκπίπτουν από όσα έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής, ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημόσιου ταμείου.

5. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ **ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

Άρθρο 14°

Τροποποίηση όρων Σύμβασης

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο, η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου της Υπηρεσίας.

Άρθρο 15°

Διάρκεια και Ολοκλήρωση Σύμβασης

1. Η παρούσα σύμβαση ισχύει για δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

2. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών της επισκευής – αναβάθμισης (προμήθεια των ανταλλακτικών και εκτέλεση των εργασιών επισκευής – αναβάθμισης) και των επτά (7) ανελκυστήρων θα είναι **εντός των εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως**

3. Η ετήσια συντήρηση των επτά (7) ανελκυστήρων θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής – αναβάθμισης και

παράδοσή και των επτά (7) ανελκυστήρων στο 251ΓΝΑ, σε πλήρη λειτουργία.

4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

α. Παραλήφθηκαν οριστικά και ποιοτικά και ποσοτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου (επισκευή-αναβάθμιση, ετήσια συντήρηση) και τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά όπως περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση και στα παρατήματα αυτής.

β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Γ Ε Ν Ι Κ Α

1. Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις

2. Παρέχεται η δυνατότητα στην Υπηρεσία για τον άμεσο τερματισμό της ισχύος της σύμβασης, στην περίπτωση σύναψης συμφωνίας – πλαίσιο, ιδίου αντικειμένου, διακλαδικού ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι έχει επιτευχθεί χαμηλότερη τιμή από αυτή της παρούσας σύμβασης.

3. Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

4. Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους.

Υπογραφή Δκτή 251ΓΝΑ

Υπογραφή Αναδόχου

[Στην προς υπογραφή σύμβαση, θα τεθούν ως Παραρτήματα η Ρήτρα Κωδικοποίησης, η Κατάσταση Απαιτούμενων Στοιχείων Κωδικοποίησης των Υλικών, οι Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας και η Προσφορά Προμηθευτή (Τεχνική & Οικονομική)]

Ταχχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης
Δκτης 251ΓΝΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Μ.Υ με Β' Βαθμό Νικ. Βούλγαρης
Γραμματέας 251ΓΝΑ

