

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.)
Πρόεδρος Δ.Σ.**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Λουτράκι 13/11/2020
Αρ. Πρωτ.: 4395

Αριθ. απόφασης: Π181 π/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «υλικών για τις ανάγκες εκτέλεσης του παρακάτω έργου».

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 εδ. στ καθώς και το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του ν.1069/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, περί ανάθεσης και τρόπου εκτέλεσης των προμηθειών και υπηρεσιών της Επιχείρησης.
2. Την §3 του άρθρου 21 του ν.1069/80 που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει ψηφιστεί από το ΔΣ Κανονισμός Προμηθειών, ούτε υπάρχει αντίστοιχος του οικείου Δήμου, επιβάλλουν την κατ' αναλογία εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ν.3463/06).
3. Το άρθρο 328 του ν.4412/2016 (Βιβλίο II) περί απευθείας ανάθεσης συμβάσεων από αναθέτοντες φορείς.
4. Τα β και γ εδάφια του άρθρου 209 του ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.) που διατηρήθηκαν σε ισχύ σύμφωνα με την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν.4412/2016, περί αρμόδιου οργάνου για την απευθείας ανάθεση.
5. Την ανάγκη της επιχείρησης για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Τροφοδοτικός αγωγός δεξαμενής Άνω Καλύβιζες Αγ. Θεοδώρων» με αυτεπιστασία.
6. Το υπ' αριθ. 3973/14-10-2020 Πρωτογενές αίτημα στον Κ.Α. 15.02.20.0007 «Αντικατάσταση τροφοδοτικών αγωγών ύδρευσης Αγ. Θεοδώρων».
7. Την υπ' αριθμ. 131/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της επιχείρησης.
8. Την υπ' αριθ. 101/12/2020 απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ περί έγκρισης της υπ' αριθ. 131/2020 μελέτης και εκτέλεσης του αντίστοιχου έργου με αυτεπιστασία.
9. Την υπ' αριθ. 4181/29-10-2020 Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 20REQ007601195),
10. Τη σχετική πρόσκληση και την προσφορά που υποβλήθηκε από την επιχείρηση ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε. (αρ. πρωτ. 4387/12-11-2020).
11. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό έτους 2020 της επιχείρησης, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 12/2/05-02-2020 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση της σχετικής μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας και των τεχνικών προδιαγραφών
2. Αναθέτουμε απευθείας την προμήθεια «υλικών για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου που περιγράφεται στην υπ' αριθ. 131/2020 μελέτη» στην επιχείρηση

ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε., 3^ο χλμ. Καρδίτσας-Τρικάλων, Α.Φ.Μ: 099217590, Δ.Ο.Υ: Καρδίτσας, έναντι του ποσού των δύο χιλιάδων οκτακοσίων πέντε ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (2.805,26€) πλέον Φ.Π.Α. (3.478,52 € με Φ.Π.Α).

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. 4387/12-11-2020 προσφορά του αναδόχου.

Η πληρωμή της δαπάνης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του Κ.Α. 15.02.20.0007 «Αντικατάσταση τροφοδοτικών αγωγών ύδρευσης Αγ. Θεοδώρων» του Προϋπολογισμού τρέχοντος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη των 2.805,26 είναι εντός του διαθέσιμου ύψους πίστωσης του Κ.Α. 15.02.20.0007 του Προϋπολογισμού 2020. Καταχωρήθηκε στο πεδίο εγκεκριμένων αναλήψεων του ανωτέρω Κ.Α.

Λουτράκι 13-11-2020
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Λουτράκι 13-11-2020
Για την Ο.Υ. ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ.

Τανισχίδης Χαράλαμπος
Διοικητικός Δ.Ε.

Πρωτονοτάρχιος Δημήτριος
Δημοτικός Σύμβουλος Λ-ΑΘ