

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****ΕΠΕΙΓΟΝ****ΠΡΟΣ:**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ:

ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
 Τηλ. (602) 2244
 Φ.831/ΑΔ.4033
 Σ.792
 Ελευσίνα, 30 Μαρ 20
 Συνημμένα: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών - Επισκευών - Κατασκευών
[Μίσθωση Συνεργείων Καθαρισμού Χώρων-Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας
(Δ.5/16)-(Σ-Π 48/16)]

ΣΧΕΤ. : α. ΑΔ Φ.831/14007/Σ.3284/5 Νοε 15/ΔΑΥ/Γ2/3
 β. ΑΔ Φ.831/4539/Σ.1589/8 Δεκ 16/ΔΑΥ/Γ2/3 (ΑΔΑ: ΨΥΕ86-Θ5Η)
 γ. Συμφωνία-Πλαίσιο Νο 48/16 (ΥΠ/ΠΑ - «ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Π.Ε.»)
 δ. ΑΔ Φ.831/164/Σ.51/16 Ιαν 17/ΥΠ/ΠΑ
 ε. ΑΔ Φ.831/2133/Σ.503/20 Απρ 17/ΚΕΑ (ΑΔΑ: 64Α96-ΓΚΡ)
 στ. 1^η Εκτελεστική Σύμβαση [Σ.21/17/ΥΠ/ΠΑ (1.48/16) με ΑΔΑΜ: 17ΣΥΜΝ006200712]
 ζ. ΑΔ Φ.831/8771/Σ.2084/17 Ιουλ 18/ΚΕΑ (ΑΔΑ: Ψ29Ρ6-6Θ9 και ΑΔΑΜ: 18ΑΡΩΔ003519991)
 η. 2^η Εκτελεστική Σύμβαση [Σ.38/18/ΥΠ/ΠΑ (2.48/16) με ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ003525048]
 θ. ΑΔ Φ.831/8856/Σ.1931/18 Ιουλ 19/ΚΕΑ (ΑΔΑ: ΩΡΤΧ6-ΞΛΞ και ΑΔΑΜ: 19ΑΡΩΔ005379944 και 19ΑΡΩΔ005380153)
 ι. 3^η Εκτελεστική Σύμβαση [Σ.41/19/ΥΠ/ΠΑ (3.48/16) με ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005410294 και 19ΣΥΜΝ005410385]
 ια. 1^η Τροποποίηση Συμφωνίας-Πλαίσιο Νο 48/16 (Σ.48/16.1) και 1^η Τροποποίηση της 3^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης Σ.41/19/ΥΠ/ΠΑ (3.48/16) [Σ.41/19.1/ΥΠ/ΠΑ (3.48/16.1) με ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ006108048]
 ιβ. ΑΔ Φ.831/1041/Σ.267/27 Φεβ 20/ΔΑΥ/Γ3

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ.721/70 (ΦΕΚ 251/Α) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

β. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

γ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

δ. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ε. Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του άρθρου 1 παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

στ. Τις διατάξεις του Ν.4155/13 (ΦΕΚ 120/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ζ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

η. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

θ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ι. Την υπ' αριθμ. 2/96667/0026/9-3-12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία δίνονται οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης που πραγματοποιούνται βάσει «συμφωνιών πλαίσιο».

ια. Την υπ' αριθμ. Π11/2380/18-12-12 Απόφαση για τη «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

ιβ. Την υπ' αριθμ. Π11/2390/16-10-13 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία τέθηκε το αρχικό πλαίσιο των διαδικασιών και του τρόπου λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».

ιγ. Την υπ' αριθμ. Π11/542/4-3-14 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραμματεία Εμπορίου με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

ιδ. Την (α) σχετική, με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα – σκοπιμότητα μίσθωσης συνεργείου καθαρισμού των χώρων των Μονάδων του Α/Δ Ελευσίνας (ΔΑΥ – 112ΠΜ – 201 ΚΕΦΑ – ΚΕΑ) και δόθηκε εντολή στην ΥΠ/ΠΑ για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, προϋπολογισθείσας συνολικής

αξίας σε βάθος τετραετίας ποσού ευρώ τετρακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων (456.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

ιε. Την υπ' αριθμ. Δ.5/16 διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού θέματος.

ιστ. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ. 2/80592/7-12-17/ΥΠ.ΟΙΚ/ΓΛΚ απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε, μεταξύ των άλλων, η ανάληψη υποχρέωσης στον (πρώην) ΕΦ 11-410 επί ΚΑΕ 0875 και (νυν) ΕΦ 101120401 επί ΑΛΕ 2420204001, για τα έτη 2019-2020 και την υπ' αριθμ. Φ.812/271/61276/Σ.14136/5 Σεπ 17/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ απόφαση, με την οποία παρέχεται, μεταξύ των άλλων, έγκριση για ανάληψη υποχρέωσης ποσού ευρώ 370.000,00 επί ΑΛΕ 2420204001 (πρώην ΚΑΕ 0875) για το έτος 2021, σε βάρος Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

ιζ. Τη (β) σχετική Κατακυρωτική Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε η μίσθωση συνεργείου θέματος, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 64.000,00 € για τέσσερα (4) έτη [συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ], στην εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Π.Ε.» με τιμή 900,96 € χωρίς ΦΠΑ μηνιαίως, συνολικού κόστους 43.246,08 € για τέσσερα έτη, χωρίς ΦΠΑ και δόθηκε εντολή στην ΥΠ/ΠΑ για την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας-πλαίσιο.

ιη. Το (δ) σχετικό έγγραφο, με το οποίο η ΥΠ/ΠΑ διαβίβασε τη (γ) όμοια συμφωνία-πλαίσιο, με αριθμό Σ. 48/16, που υπογράφηκε μεταξύ ΥΠ/ΠΑ και της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Π.Ε.».

ιθ. Την (ια) σχετική πρώτη (1^η) Τροποποίηση της (γ) όμοιας Συμφωνίας Πλαίσιο Σ.Π.48/16 που υπογράφηκε μεταξύ ΥΠ/ΠΑ και της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Π.Ε.».

κ. Την (ε) σχετική Κατακυρωτική Απόφαση, με την οποία κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης που αφορά στη σύναψη της 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης της (γ) όμοιας Συμφωνίας Πλαίσιο για τη μίσθωση συνεργείου θέματος, ως (στ) σχετικό.

κα. Την (ζ) σχετική Κατακυρωτική Απόφαση, με την οποία κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης που αφορά στη σύναψη της 2^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης της (γ) όμοιας Συμφωνίας Πλαίσιο για τη μίσθωση συνεργείου θέματος, ως (η) σχετικό.

κβ. Την (θ) σχετική Κατακυρωτική Απόφαση, με την οποία κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης που αφορά στη σύναψη της 3^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης της (γ) όμοιας Συμφωνίας Πλαίσιο για τη μίσθωση συνεργείου θέματος, ως (ι) σχετικό, όπως αυτή τροποποιήθηκε για πρώτη (1^η) φορά με τη (ια) σχετική Τροποποιητική σύμβαση.

κγ. Τις εντολές εργασίας ΕΕ: 74 και 75/23 Ιαν 20/ΚΕΑ/ΜΕΦ που αφορούν στη μίσθωση συνεργείου καθαριότητας του Εργοστασίου σύμφωνα με τους όρους της (γ) σχετικής Συμφωνίας Πλαισίου, όπως αυτές αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ ως πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ006438859.

κδ. Την (ιβ) σχετική απόφαση, με την οποία μεταβιβάστηκε στο Εργοστάσιο η διοίκηση πιστώσεων συνολικού ποσού ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00€), σε βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ του οικονομικού έτους 2020, και εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης ποσού ευρώ εννέα χιλιάδων (9.000,00€) σε βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ του οικονομικού έτους 2021, επί ΕΦ 1011204001 / ΑΛΕ 2420204001 για έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας.

κε. Τις αποφάσεις ανάληψης - προανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) υπ' αριθμ. 2633/Σχ.2756/16-03-2020/ΚΕΑ (ΑΔΑ: 6Υ556-ΘΩΘ) ποσού 4.468,76 € και υπ' αριθμ. 2700/Σχ.2826/18-03-2020/ΚΕΑ (ΑΔΑ: 9ΡΟ96-ΝΞ0) ποσού 9.000,00 €, επί ΑΛΕ 2420204001 / ΕΦ 101120401, όπως αυτές αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ ως εγκεκριμένα αιτήματα με ΑΔΑΜ: 20REQ006457106 και 20REQ006457117, αντίστοιχα.

κστ. Την ανάγκη ενεργοποίησης της 4^{ης} εκτελεστικής σύμβασης αντικειμένου θέματος, για κάλυψη λειτουργικών απαιτήσεων καθαρισμού χώρων ΚΕΑ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

2. Εγκρίνουμε την ενεργοποίηση των διαδικασιών κατάρτισης της 4ης εκτελεστικής σύμβασης αντικειμένου θέματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού Δ. 5/16, στη (β) σχετική Κατακυρωτική Απόφαση και στη (γ) όμοια συμφωνία – πλαίσιο, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη (ια) όμοια.

3. Κατόπιν τούτων, παρακαλείσθε για την κατά προτεραιότητα εκδήλωση ενεργειών σας για την σύμφωνα με τα ισχύοντα, διενέργεια γραπτής διαβούλευσης, για τις κατωτέρω ποσότητες:

A.	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ				
	1. ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ (Μ-180)				
	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α.	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ, ΣΚΑΛΕΣ, ΕΙΣΟΔΟΙ, ΚΥΛΙΚΕΙΟ)	313	2 φορές/ εβδ. Εντός 07:30 – 14:30	Β
	β.	ΓΡΑΦΕΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ – ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΡΙΟ)	45	2 φορές/ εβδ. Εντός 07:30 – 14:30	Γ

	γ.	WC	50	2 φορές/ εβδ. Εντός 07:30 – 14:30	Α
	δ.	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ	-	1 φορά/ τρεις μήνες Εντός 07:30 – 14:30	Ε
	<u>2. ΝΔΙ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΑ (Μ-222)</u>				
	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α.	WC - ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ	24	2 φορές/ εβδ. Εντός 07:30 – 14:30	Α
	<u>3. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Μ-226)</u>				
	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α.	ΓΡΑΦΕΙΑ	190	1 φορά/εβδ. Εντός 07:30 – 14:30	Γ
	β.	WC	8	2 φορές/ εβδ. Εντός 07:30 – 14:30	Α
	<u>4. ΥΠΟΣΤΕΓΟ Α/Κ (Μ-219)</u>				
	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α.	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΟΣΜΕ – ΚΥΛΙΚΕΙΟ – ΣΚΑΛΕΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ)	440	2 φορές/ εβδ. Εντός 07:30 – 14:30	Β
	β.	WC	130	2 φορές/ εβδ. Εντός 07:30 – 14:30	Α

	<u>5. ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΜΕΦ (Μ-236)</u>				
	A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α.	WC	24	2 φορές/ εβδ. Εντός 07:30 – 14:30	A
	<u>6. ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΕΕΟ (Μ-235)</u>				
	A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α.	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΚΥΛΙΚΕΙΟ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ)	270	2 φορές/ εβδ. Εντός 07:30 – 14:30	B
	β.	WC	160	2 φορές/ εβδ. Εντός 07:30 – 14:30	A
	<u>7. ΧΗΜΕΙΟ – ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ (Μ-223)</u>				
	A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α.	WC	25	2 φορές/ εβδ. Εντός 07:30 – 14:30	A
	<u>8. ΜΥΠ-ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Υ.Π.Α. (Μ-114)</u>				
	A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α.	WC	21	2 φορές/ εβδ. Εντός 07:30 – 14:30	A
	<u>9. ΧΡΩΣΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΚΟΣΑ-ΣΟΣΜΕ-ΤΑΖΜΑ. (Μ-113)</u>				
	A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α.	WC	8	2 φορές/ εβδ.	A

				Εντός 07:30 – 14:30	
	<u>10. ΣΦΠΑ (Μ-220)</u>				
	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α.	WC	6	2 φορές/ εβδ. Εντός 07:30 – 14:30	Α
	<u>11. ΠΗΓΑΣΟΣ (Μ-221)</u>				
	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α.	WC	6	2 φορές/ εβδ. Εντός 07:30 – 14:30	Α
	<u>12. ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ (Μ-224)</u>				
	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α.	WC	5	2 φορές/ εβδ. Εντός 07:30 – 14:30	Α
	<u>13. ΝΕΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ Α/Φ-Ε/Π (Μ-218)</u>				
	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	α.	ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ	20	2 φορές/ εβδ. Εντός 07:30 – 14:30	Β
	β.	WC - ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ	130	2 φορές/ εβδ. Εντός 07:30 – 14:30	Α
Β.	<u>ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</u>				
	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση – Πλαίσιο Σ.Π. 48/16 μεταξύ ΥΠ/ΠΑ και του Εργολήπτη «ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Π.Ε.»				
Γ.	<u>ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ</u>				

	Δύο (2) Άτομα για τέσσερις (4) ώρες για τους ανωτέρω χώρους του ΚΕΑ				
Δ.	<u>ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ</u>				
	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση – Πλαίσιο Σ.Π. 48/16 μεταξύ ΥΠ/ΠΑ και του Εργολήπτη «ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Π.Ε.»				
Ε.	<u>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 4^{ΗΣ} ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u>				
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΗ/ΜΗΝΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ/ ΕΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1	Καθαρισμός Χώρων ΚΕΑ	Δώδεκα (12) Μήνες Αύγουστος 2020 – Ιούλιος 2021	«ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Π.Ε.»	900,96 €	10.811,52 €

4. Οι δαπάνες εκτέλεσης εργασιών θέματος θα καταλογιστούν σε βάρος πιστώσεων Π/Υ ετών 2020 και 2021 επί ΑΛΕ 2420204001, σύμφωνα με την (ιβ) σχετική απόφαση μεταβίβασης πίστωσης.

5. Πλέον των ανωτέρω, παρακαλούμε για την αποστολή του πρακτικού με τις εισηγήσεις – απόψεις της αρμόδιας επιτροπής στο ΚΕΑ για τη λήψη απόφασης.

6. Το παρόν συντονίστηκε με τη Διεύθυνση Υποστήριξης του Εργοστασίου.

7. Αρμόδια επικοινωνίας θέματος: Υπσγος (Ο) Τσαγρή Ιωάννα, Διαχειρίστρια Δαπανών ΚΕΑ (602-2244).

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξίαρχος (Μ) Ξενοφώντας Ζερβός
Διοικητής

Υπσγος (Ο) Τσαγρή Ιωάννα
Διαχ. Δαπανών ΚΕΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΑποδέκτες για Ενέργεια

ΥΠ/ΠΑ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΔΑΥ/Γ3

ΚΕΑ/ΤΜ.ΟΙΚ – ΔΥΠ

201 ΚΕΦΑ

112 ΠΜ

ΣυνημμέναΔύο (2) Αποφάσεις Ανάληψης
Υποχρέωσης-
-
-
-