

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ: " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ
ΚΕΡΑΣΟΒΟ-ΚΡΕΝΤΗ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 ΕΥΡΩ

Ταχ. Δνση: Κατσαντώνη 2
Ταχ. Κωδ.: 36100 – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΣΑΕΠ566

Πληροφορίες: Γκορόγιας Νίκ.

Τηλέφωνο: 2237 3 52433

FAX: 2237 3 52432

Ηλ. Ταχ: n.gorogias@evr.pste.gov.gr

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 132.000,00 Ευρώ με το ΦΠΑ

Για την εκτέλεση του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΚΕΡΑΣΟΒΟ-ΚΡΕΝΤΗ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ**» προϋπολογισμού 150.000,00 Ευρώ με το ΦΠΑ,

Στη Λαμία σήμερα, 19-09-2017, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (οδός Λ.Καλυβίων 2 ,35132 Λαμία), οι παρακάτω υπογράφοντες:

Α. **Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας**, ενεργώντας για λογαριασμό του κυρίου του έργου (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν.3669/08 "Κύρωση Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων" και την παρ.1 ι. του άρθρου 159 του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης" και αφετέρου

Β. ο Μπουρνάζος Απόστολος του Παναγιώτη, εκπρόσωπος της αναδόχου ε.ε. **ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α.-ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε.**, κάτοικος Αγρινίου, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 227736 Δελτίου Ταυτότητας και με ΑΦΜ ε.ε ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α.-ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε. - ΑΦΜ 800676099

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων **Κωνσταντίνος Μπακογιάννης**, καλούμενος στο εξής Εργοδότης υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

(1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

-2-

- (2) Την υπ' αριθμ. 25471/166/7-2-2017 Απόφαση του Δ/ντη της ΔΤΕ που αφορά στην έγκριση των τευχών και των όρων Δημοπράτησης.
- (3) Το υπ' αριθμ. 28/1438/31-07-2017 Πρακτικό Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο κυρώθηκαν τα Πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του παρόντος έργου στην ε.ε. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α.-ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε.
- (4) Τα συμβατικά Τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 05 της Διακήρυξης του έργου.
- (5) Τα στοιχεία που κατέθεσε η ε.ε. και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ' αριθμ. 199658/3248/12-09-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε η ε.ε. για την υπογραφή της Σύμβασης.
- (6) Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη ε.ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται σε:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ	92.433,18 Ευρώ
Απρόβλεπτα	13.864,98 Ευρώ
Αναθεώρηση	153,45 Ευρώ
Μερικό Σύνολο	106.451,61 Ευρώ
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	25.548,39 Ευρώ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 132.000,00 Ευρώ

Δοθείσα Μέση έκπτωση 12,00%

- (7) Το υπ' αριθμ. 5 άρθρο της Διακήρυξης του έργου που αφορά στην υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης των εργασιών.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων ε.ε. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α.-ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε. , καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΚΕΡΑΣΟΒΟ-ΚΡΕΝΤΗ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ**» .

Η ε.ε. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α.-ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε. , αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- (1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- (2) Τα τεύχη δημοπράτησης του παρόντος έργου.
- (3) Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου.

-3-

(4) Το υπ' αριθμ. 28/1438/31-07-2017 Πρακτικό Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο κυρώθηκαν τα Πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του παρόντος έργου στην ε.ε. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α.-ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων Μπουρνάζος Απόστολος, εκπρόσωπος της ε.ε. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α.-ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε. , αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι ό τι:

- (1) Η υπογραφή τους στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την Εργοληπτική επιχείρηση και δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- (2) Ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων έργων .
- (3) Ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις παραπάνω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- (4) Ο Ανάδοχος είναι γνώστης των υποχρεώσεων του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και τυχόν παράλειψη προς ενημέρωσή του δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
- (5) Ο Ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα Νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, μέτρων υγιεινής κλπ, αποδεχόμενος ότι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.
- (6) Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν την υπογραφή της παρούσας είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης.
- (7) Στον ανάδοχο θα επιβληθούν οι ποινικές ρήτρες για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ .

2. Ακολούθως ο Ανάδοχος κατέθεσε:

α. Την υπ. αριθμ. 76396/13-9-2017 Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού 5.322,59 ευρώ η οποία καλύπτει τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της Διακήρυξης.

-4-

3. Οι ολικές και μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών καθορίζονται στο άρθρο 5 της ΕΣΥ. Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε δώδεκα (12) μήνες ή τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
4. Οι πληρωμές θα γίνουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το Ν.4412/2016.
5. Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΕΠ566 της Π.Ε.Ευρυτανίας και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές κλπ, όπως ορίζονται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, διαβάσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους παραπάνω συμβαλλόμενους σε επτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο Ανάδοχος και τα άλλα πέντε (5) παρέμειναν στην Υπηρεσία.

Λαμία, 19 -09-2017

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ε.ε.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ