



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Αρ. Πρωτ.: Δ.Τ.Ε. 403

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ν.ΑΙ.»

Αξίας 23.312,00 € (με 24% Φ.Π.Α.)

Στη **Ρόδο** σήμερα, 29 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, στη **Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου** (Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος, Τ.Κ.85131), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. Ο κος **Γεώργιος Χατζημάρκος**, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, που νόμιμα εκπροσωπεί την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Ν.Π.Δ.Δ., με έδρα την Ερμούπολη Σύρου, πλατεία Τσιροπινά 1, Α.Φ.Μ. 998225768 Δ.Ο.Υ. Σύρου, η οποία θα καλείται στο εξής **«Αναθέτουσα Αρχή»** και

2. Η κα **Κάκνη Μαρία του Αριστείδη - Άρθουρ**, που νόμιμα εκπροσωπεί την εταιρεία «ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε». με έδρα τη Ρόδο, Πάφου 4, Τ.Κ. 85133, τηλ 2241027459 / 694158161, ΑΦΜ: 998349519 ΔΟΥ: Ρόδου, η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως **«Ανάδοχος»**

Η **Αναθέτουσα Αρχή** αφού έλαβε υπ' όψιν :

- 1.** Το **Ν.3852/2010** (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 2.** Το **Π.Δ. 130/2010** (ΦΕΚ 223Α/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 49947/22-7-2015 (ΦΕΚ 1666/τ.Β/10-8-2015) και 92066/27-12-2016 (ΦΕΚ 4343/τ.Β/30-12-2016) αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
- 3.** Τις Αποφάσεις με **αρ. πρωτ. 4/3-1-2011 και 24078/2444/10-5-2011** (ΦΕΚ 1260/τ.Β'/16-6-2011) του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- 4.** Το **Π.Δ. 7/2013** (ΦΕΚ 26Α/31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
- 5.** Την **Εγκύκλιο 6** με Α.Π. 15400/17-4-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ : ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του Π.Δ. 7/2013.
- 6.** Την Απόφαση αριθ. **49947/10-8-2015** (ΦΕΚ 1666Β/10-8-2015) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

7. Την Απόφαση με αρ. πρωτ. **100393/8204/20-8-2015** (ΑΔΑ: 77ΕΡ7ΛΞ-ΔΜΓ) του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περί ορισμού και τοποθέτησης υπαλλήλων και Προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
8. Το **N.4412/2016** (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
9. Την με αρ. πρωτ. **5110/11-11-2019** (εισερχομένου) προσφορά της εταιρίας «ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ποσού 18.800,00€ ευρώ (προ Φ.Π.Α.) για τη παροχή υπηρεσιών λειτουργικής οργάνωσης (μεταφορά αρχείου, καθαρισμός κ.λ.π.) των χώρων στέγασης των υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
10. Το με αριθμ. πρωτ. **Δ.Τ.Ε. οικ 4713/22-10-2019** (ΑΔΑΜ: 19REQ005740363 2019-10-22) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου
11. Τη με αριθμ. πρωτ. **639/2019** (ΑΔΑ: 63ΧΕ7ΛΞ-Κ7Ζ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ν.ΑΙ. με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση πίστωσης ποσών έτους 2019 για τη δαπάνη συνολικού ποσού 23.560,00 € ευρώ που αφορά την γενική παροχή υπηρεσιών «Λειτουργική Αναβάθμιση Οργάνωσης χώρων στέγασης υπηρεσιών της Π.Ν.ΑΙ.»
12. Τη με αυξ. αριθ. **4707 με αρ. πρωτ. 10478/05-11-2019** (ΑΔΑ : 9ΩΠΦ7ΛΞ-6ΕΜ) απόφαση διάθεσης πίστωσης, συνολικού ύψους 23.560,00€ (ΠΔΕ Π.Ν.ΑΙ., ΚΑΕ 02.072.0879α)
13. Τη με αυξ. αριθ. **768 με αρ. πρωτ. 943/23-01-2020** (ΑΔΑ : ΨΣΠΡ7ΛΞ-ΙΙ3) απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης, συνολικού ύψους 23.560,00€ (ΠΔΕ Π.Ν.ΑΙ., ΚΑΕ 02.072.0879α)
14. Τη με αριθ. πρωτ. **ΔΤΕ 5812/11-12-2019** (ΑΔΑ:9ΛΓ57ΛΞ-ΟΦΔ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου έγκρισης ανάθεσης στον ανάδοχο «ΚΑΚΝΗΣ ΕΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» της παροχής υπηρεσιών λειτουργικής οργάνωσης (μεταφορά αρχείου, καθαρισμός κ.λ.π.) των χώρων στέγασης Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ότι ο πρώτος από τους συμβαλλομένους (Αναθέτουσα Αρχή), αναθέτει στον δεύτερο (Ανάδοχο) την υπηρεσία (θα αναφέρεται στο εξής και ως έργο) με τίτλο : **«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ν.ΑΙ.»**.

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος αποδέχεται την εκπόνηση του έργου με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1

Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Η υπηρεσία που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο τις κάτωθι :

- Απεντόμωση και απολύμανση από ειδικό συνεργείο, των χώρων του υπογείου του κτιρίου των Δ.Τ.Ε.Δ. και Δ.Π.Χ.Σ.Δ. Οι εργασίες απεντόμωσης και απολύμανσης θα εκτελεστούν όσες φορές απαιτηθεί για την οριστική απεντόμωση και απολύμανση του υπογείου.
- Μεταφορά του αρχείου από το υπόγειο σε εξωτερικό προστατευμένο χώρο, για να γίνει καταγραφή και διαλογή του αρχείου και προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες εντός του υπογείου.
- Βιολογικός καθαρισμός ολόκληρου του υπογείου.
- Μικρό-επιδιόρθωση / συντήρηση ερμαρίων, θυρών, παραθύρων και της εξωτερικής σιδερένιας πόρτας του προαύλιου χώρου του κτιρίου των Δ.Τ.Ε.Δ. και Δ.Π.Χ.Σ.Δ.

- Διαλογή του αρχείου. Το τμήμα του αρχείου που έχει ήδη καταστραφεί θα πρέπει να απομακρυνθεί προς ανακύκλωση αφού πρώτα γίνουν εκ μέρους της Υπηρεσίας οι απαιτούμενες διαδικασίες. Το τμήμα του αρχείου που αφορά παλαιά χρονική περίοδο και δεν χρειάζεται να υπάρχει δυνατότητα άμεση πρόσβασης από τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών, θα πρέπει να μεταφερθεί και να αρχειοθετηθεί στην αποθήκη της ΠΝΑΙ που βρίσκεται στο Φυτώριο. Το υπόλοιπο μέρος του αρχείου, θα πρέπει να τοποθετηθεί στα ερμάρια του υπογείου, κατά τέτοιο τρόπο, που θα εξασφαλίζεται η προσπελασιμότητα και η ιχνηλασιμότητα του.
 - Θα πρέπει το αρχείο παλαιότερων ετών που βρίσκεται στοιβαγμένο στα γραφεία, στους διαδρόμους και στις σκάλες των παραπάνω Διευθύνσεων, να μεταφερθεί και να τοποθετηθεί στα ερμάρια του Υπογείου, αφού πρώτα προηγηθεί αντίστοιχη διαδικασία διαλογής.
 - Θα πρέπει να μεταφερθούν τα παντός τύπου παλαιά έπιπλα, μηχανήματα γραφείου και αντικείμενα που βρίσκονται στα γραφεία, στους διαδρόμους και στις σκάλες των παραπάνω Διευθύνσεων, σε εξωτερικό φυλαγμένο χώρο, να καταγραφούν, και όσα βρίσκονται σε λειτουργική κατάσταση ή είναι δυνατή η επισκευή τους να εναποθηκευτούν στο υπόγειο, τα υπόλοιπα να μεταφερθούν προς ανακύκλωση.
 - Στα πλαίσια των παραπάνω εργασιών και αφού πρώτα αδειάσουν κάποιοι χώροι γραφείων που καταλαμβάνονται από παλαιά αρχεία και μηχανήματα, θα πρέπει να διακινηθούν έπιπλα και μηχανήματα μεταξύ γραφείων, εντός των Διευθύνσεων, για λόγους αναβάθμισης της οργάνωσης των χώρων και καλύτερης κατανομής των γραφείων.
 - Οι αποθήκες της Π.Ν.ΑΙ. στο Φυτώριο δεν έχουν καθαριστεί επί μία δεκαετία τουλάχιστον και επιπλέον ένα τμήμα του αρχείου της Δ.Τ.Ε.Δ., βρίσκεται στοιβαγμένο σε σάκους. Κατά συνέπεια πριν μεταφερθεί το αρχείο από το κτίριο της Δ.Τ.Ε.Δ. οι σάκοι που ήδη βρίσκονται εντός των αποθηκών, θα πρέπει να μεταφερθούν εκτός του φυτωρίου, σε προστατευμένο εξωτερικό χώρο, να απεντομωθούν, να καθαριστούν και να οργανωθούν οι εσωτερικοί χώροι των αποθηκών και εν συνεχεία να αρχειοθετηθούν οι φάκελοι μαζί με αυτούς που θα μεταφερθούν από το κτίριο της Δ.Τ.Ε.Δ.
 - Θα πρέπει να εκτελεστούν εργασίες βοτανισμού, εκχέρσωσης, καθαρισμού και φύτευσης στον προαύλιο χώρο του κτιρίου της Δ.Τ.Ε.Δ.
 - Τέλος αναφορικά με την Διεύθυνση Οικονομικού Δωδεκανήσου θα πρέπει να μεταφερθούν φάκελοι από τα γραφεία στον χώρο του αρχείου στο ισόγειο του Κεντρικού Κτιρίου της ΠΝΑΙ καθώς και να μεταφερθούν αρχεία της Ταμειακής Υπηρεσίας σε αποθήκες της ΠΝΑΙ στο χώρο του Φυτωρίου.
2. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης **29 Ιανουαρίου 2020** αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του Αναδόχου. Με την υπογραφή της παρούσας αρχίζουν οι προθεσμίες της σύμβασης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης.
 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στην Αναθέτουσα Αρχή, την αλλαγή της έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής στην προηγούμενη έδρα.

Άρθρο 2

Διάρκεια της σύμβασης - χρονοδιαγράμματα

1. Η συνολική προθεσμία παράδοσης του έργου καθορίζεται σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (04) μηνών από την υπογραφή της παρούσας.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου, που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει η παραταθείσα -κατά τα ανωτέρω- διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Άρθρο 3

Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την Επιτροπή της Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.) που εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
2. Τα καθήκοντα της Ε.Π.Π., είναι ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του Αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη, η υπηρεσία παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον Ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
3. Η αρμόδια υπηρεσία θα συνδράμει τον Ανάδοχο για την αναζήτηση και χορήγηση από άλλους φορείς των υπαρχόντων στοιχείων και πληροφοριών αναγκαίων για την παροχή υπηρεσιών.

Άρθρο 4

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η παρούσα μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 5

Καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου

1. Η συμβατική αμοιβή του έργου συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ (ποσοστό 24% επί της αμοιβής) ανέρχεται στο ποσό των 23.312,00 € και αναλύεται ως ακολούθως:
Ακολουθεί πίνακας ανάλυσης προϋπολογιστικού κόστους.

α/α	Είδος Εργασίας	Μονάδα Εργασίας	Εκτιμηθείσα Ποσότητα Εργασίας	Προϋπολογιστικό Κόστος Μονάδας σε ευρώ	Προϋπολογιστικό Κόστος Εργασίας (ευρώ)
1	Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων	Ημερο μίσθιο	180 ημ (6 εργάτες x 30ημ.)	65,00	11.700,00

2	Συντονισμός, Διαλογή αρχείων και αντικειμένων και αρχαιοθέτηση φακέλων	Ημερο μίσθιο	30ημ	75,00	2.250,00
3	Βιολογικός καθαρισμός αποθηκών	Τεμ.	2	450,00	900,00
4	Απεντόμωση - απολύμανση	Τεμ.	(2) Δύο αποθήκες (Υπόγειο ΔΤΕΔ και Αποθήκη Φυτωρίου)	650,00	1.300,00
5	Μεταφορά με φορτηγό	Ημέρες	3	350,00	1.050,00
6	Εργασίες προαύλιου χώρου, μικροεπισκευές και αναλώσιμα μικροϋλικά	Τεμ.	1	1.600,00	1.600,00
Προϋπολογιστικό Κόστος (χωρίς ΦΠΑ)		18.800,00			
ΦΠΑ		4.512,00			
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		23.312,00 €			

3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και θα παρακρατούνται οι προβλεπόμενες κρατήσεις και φόροι. Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ' ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:

- Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος (σταδίου) που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου, σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν.4412/2016.
- Τιμολόγιο του Αναδόχου.
- Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις και εμπιστευτικότητα Αναδόχου

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί όλες τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που προβλέπονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις σχετικές διεθνείς Συμβάσεις.

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνο αυτός προς αποκατάστασή της.

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο το έργο που του ανατέθηκε με την παρούσα Σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που απορρέει από αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής.

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει έγγραφα ή πληροφορίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 7

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

1. Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 4412/16, από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Άρθρο 8

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Ενωσιακή νομοθεσία. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση, κάθε διαφορά θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 και 205^A του ν. 4412/2016.

Άρθρο 9

Ακροτελεύτιο

Για τους σκοπούς υπογραφής της σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε το με αρ. πρωτ. 17468/26.11.2019 αντίγραφο ποινικού μητρώου, τη με αρ. πρωτ. 67695686/25.11.2019 φορολογική ενημερότητα και τη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας με αρ. πρωτ. 2848/25.11.2019 και αρ. συστήματος 401/Υ2605/2019.

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, μονογράφηκε σε κάθε σελίδα και υπογράφηκε από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους, σε έξι (6) γνήσια, όμοια, πρωτότυπα αντίτυπα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ