

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**ΑΔΑΜ:**

ΠΡΟΣ : ΝΚ/ΔΟΥ/ΣΤ΄ΧΡΗΜ.-
Πρόεδρο Επιτροπής ΔΔ/ΝΚ-
ΠΑΙΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΚΟΙΝ. : ΝΚ/ΔΔ/ΓΡ. ΠΡΟΥΠΟΛ

Τηλεφ.:2821082171

Φ.800/91/24937

Σ. 1280

Σούδα,

03 Νοε 23

Συν.:

3 Προσφορές

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Δέσμευσης ποσού και ανάθεσης για την παροχή υπηρεσίας από κεφάλαια εκτός κρατικού Π/Υ»

Έχοντας υπόψη:

α. Το νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΕΚ 251^Α /1970)

β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07 (ΦΕΚ 2300/3-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ. 800/88/131798/Σ.2063//25-7-08 (ΦΕΚ Β' 1753/08)»

γ. Την ΠαΔ 6-3/17 «Δημόσιες Συμβάσεις Προμήθειας Υλικών / Παροχής Υπηρεσιών μη Στρατιωτικού Εξοπλισμού»

δ. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/16) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

ε. Το Ν.4782/21 (ΦΕΚ Α' 36/09-03-21)

στ. Ε.Ο.Υ Κεφ. 5^ο

ζ. Τη ΜΔ 8-1/22 του ΝΚ

η. Την Φ.810/23/24575/Σ. 1159/18 Οκτ 23/Πρόσκληση υποβολής τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση εργασιών (23PROC013616279 2023-10-19)

θ. Την Φ.071.1/271/24798/Σ.1223/27 Οκτ 23/Διαταγή Διοικητού ΝΚ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την ανάθεση στον ΠΑΙΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΠΑΡ. ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ-ΧΑΝΙΑ, ΤΗΛ.

6982459789, ΑΦΜ 801791813 ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, για εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στην Πολυκατοικία Π6 Οικισμού ΝΚ, στα πλαίσια βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης διαμέλλοντος προσωπικού, έναντι συνολικής αξίας δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (12.896,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, Φ.Π.Α. 24% και ΕΚΟΕΜΝ 4%.

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2. Η ανάλυση κόστους της υπόψη ανάθεσης αναλύεται ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

A/A	Περιγραφή υπηρεσίας	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Σύνολο
1.	Σκάψιμο σαθρών σημείων-Απομάκρυνση μπαζών-Τοποθέτηση γέφυρας πρόσφυσης, σταθεροποιητή σκουριάς και επισκευαστικού στα εκτεθειμένα σίδερα-Σοβάντισμα και στοκάρισμα επισκευαζόμενων επιφανειών συνολικής επιφάνειας περί τα 500τμ	Εργασία σε σύνολο	1	10.000,00	10.000,00
				Σύνολο	10.000,00
				Κρατήσεις ΕΑΔΗΣΥ 0,1036%	-10,36
				Σύνολο προ ΦΕ	9.989,64
				ΦΕ 8%	-799,17
				ΦΠΑ 24%	+2.400,00
				Πληρωτέο	11.590,47
				Σύνολο με ΦΠΑ 24%	12.400,00
				ΕΚΟΕΜΝ 4%	+496,00
				Σύνολο δαπάνης	12.896,00

3. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται σε βάρος των πιστώσεων του Ταμείου Οικισμού Οικονομικού έτους 2023.

4. Για την ανωτέρω δαπάνη βεβαιώνεται από ΔΟΥ/ΝΚ ότι το ποσό 12.896,00€ είναι εντός του διαθέσιμου ποσού του Ταμείου Οικισμού και καταχωρήθηκε με α/α 21 στο Μητρώο Ανάληψης Υποχρεώσεων του εν λόγω Ταμείου της ΔΟΥ/ΝΚ.

5. Η ανωτέρω δαπάνη υπάγεται στο άρθρο 0537 Παρ. 4δ του Ε.Ο.Υ.
6. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθορισμένα στα άρθρα 203,206,207,215,217,218 και 220 του σχετικού (ε) νόμου.
7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στον σχετικό (ε) νόμο.
8. Δικαιολογητικά της δαπάνης ως ακολούθως:
 - α. Αντίγραφο της παρούσης
 - β. Τιμολόγια εξοφλημένα
 - γ. Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής υλικών
 - δ. Φορολογική ενημερότητα
 - ε. Ασφαλιστική ενημερότητα
 - στ. Ποινικό μητρώο
9. Χειριστής θέματος ΜΠΥ (ΠΕ-ΔΙΟΙΚ ΟΙΚΟΝ) Ευλαμπία Μπινάκη Βαθμού Α΄,Υπόλογος Γραφείου Μέριμνας /ΔΔΤηλεφ: 2821082171.

Αρχιπλοίαρχος Νεκτάριος Λυμπεράκης ΠΝ

Ακριβές Αντίγραφο

Διοικητής

ΜΠΥ (ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝ.) Ευλαμπία Μπινάκη
Γραφείο Μέριμνας ΝΚ/ΔΔ