



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ**

**Περαία 08-06-2015**  
Αρ. πρωτ. :11882

**CPV: 45233160-8**  
**Κ.Α.: 02.30.7323.0056**

### **Σ Υ Μ Β Α Σ Η**

Για το έργο : "**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΕΠΑΝΟΜΗΣ "**  
Προϋπολογισμού : **12.460,00 €** (συμπερ. ΦΠΑ 23%).

Στον Δήμο Θερμαϊκού και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στην Περαία, 08 Ιουνίου 2015 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στα γραφεία του Δήμου Θερμαϊκού οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

**α.Ιωάννης Μαυρομάτης**, με την ιδιότητα του Δημάρχου Θερμαϊκού και νόμιμος εκπρόσωπος του κύριου του έργου, Δήμου Θερμαϊκού,  
**β. Ορφανάκης Μιχαήλ**, ως εκπρόσωπος της εταιρείας « **ΟΡ. ΜΙ. Α.Τ.Ε.**» Εγνατίας 6 , Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54626 , τηλ. 2310 526426, φαξ 2310 526423, Α.Φ.Μ. 999768183 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, .

συμφωνήσαμε και αποδεχθήκαμε τα εξής:  
Ο πρώτος από εμάς, έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.1418/84 όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, τα Π.Δ.609/85 και 171/87 «περί κατασκευής Δημοσίων έργων»,τον Ν. 3852/10,τον Ν. 4071/12 και τον Ν. 3669/08 (ΚΔΕ),
2. Την υπ. αρ. 131/2015 Α. Ο. Ε. για την Έγκριση μελέτης - ψήφιση της πίστωσης και την ανάθεση της εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ,
3. Το υπ' αριθ. 30380/07-05-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με το οποίο επικυρώνεται η υπ' αριθ. 131/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

### **ΑΝΑΘΕΤΕΙ**

στο δεύτερο των συμβαλλομένων (ανάδοχο) την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

1. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την συντήρηση των αγροτικών μη ασφαλοστρωμένων δρόμων στη Δ.Ε. Επανομής,
2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου και επομένως η αμοιβή του αναδόχου μετά την δοθείσα έκπτωση επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας 12.460,00€ ανέρχεται στο ποσό των **11.685,00 €** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% ποσού 2.185,00€) , Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
3. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής κατέθεσε την με αριθ. 542999/27-05-2015 εγγυητική επιστολή του Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού **475,00 €** που καλύπτει το 5% του έργου μετά την δοθείσα έκπτωση (χωρίς τον Φ.Π.Α.) .
4. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Ν.Δ.1418/84 και τα εκτελεστικά του διατάγματα 171/87, τον Ν.3263/04,τον Ν 3463/06 , τον Ν 2130/93 , τον 3852/2010, τον 3731/08, τον Ν.3669/08, τον Ν 4053/12 και τον Ν. 4071/12 τα τεύχη της μελέτης, τις ισχύουσες Π.Τ.Π., και

τις οδηγίες της επίβλεψης.

**5.** Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος θα γίνεται ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου, βάσει λογαριασμού του αναδόχου και της σχετικής πιστοποίησης από τον επιβλέποντα του έργου σύμφωνα με το Π.Δ.609/85,όπως αυτό ισχύει σήμερα.

**6.** Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου της σύμβασης είναι Ένα (1) Έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.

**7.** Ο ανάδοχος δηλώνει με τη σύμβαση αυτή, ότι αποδέχεται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης και υπόσχεται την έντεχνη εκτέλεση και εμπρόθεσμη αποπεράτωση τους.

**8.** Κατά την σύνταξη επίσης της σύμβασης, ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησης του την Εγνατίας 6 , Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54626 , τηλ. 2310 526426, φαξ 2310 526423

**9.** Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίτυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέμειναν στη διάθεση του Δήμου Θερμαϊκού, ενώ τα τρία (3) παρέλαβε ο ανάδοχος.

#### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

##### **Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Ιωάννης Μαυρομάτης**

##### **Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

**Μιχαήλ Ορφανάκης**