



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ρόδος 30 / 05 / 2023

Αρ. Πρωτ.: Δ.Τ.Ε. 2841

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

**«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
“PROJECT DEVELOPMENT SERVICES FOR IMPROVING ENERGY EFFICIENCY IN THE
REGION OF SOUTH AEGEAN»**

Αξίας 18.414,00 € (με 24% Φ.Π.Α.)

Στη **Ρόδο** σήμερα, 30 Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη, στην **Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου** (Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος, Τ.Κ.85131), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

- A. Ο κος **Γεώργιος Χατζημάρκος**, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, που νόμιμα εκπροσωπεί την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Ν.Π.Δ.Δ., με έδρα την Ερμούπολη Σύρου, πλατεία Τσιροπινά 1, Α.Φ.Μ. 998225768 Δ.Ο.Υ. Σύρου, η οποία θα καλείται στο εξής **«Αναθέτουσα Αρχή»** και
- B. Ο κος **Ιωάννης Λιβερέτος**, με έδρα την οδό Αρτοτινής 73 Βύρωνας, Τ.Κ. 16231, τηλ: 6940383324, e-mail.: liveretos@hotmail.com, ΑΦΜ: 142808762, ΔΟΥ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως **«Ανάδοχος»**

αφού έλαβαν υπ' όψιν :

1. Το **N.3852/2010** (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. Το **Π.Δ. 130/2010** (ΦΕΚ 223Α/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 49947/22-7-2015 (ΦΕΚ 1666/τ.Β/10-8-2015) και 92066/27-12-2016 (ΦΕΚ 4343/τ.Β/30-12-2016) αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
3. Το **Π.Δ. 7/2013** (ΦΕΚ 26Α/31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση

δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α’42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»,

4. Την **Εγκύκλιο 6** με Α.Π. 15400/17-4-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ : ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του Π.Δ. 7/2013,
5. Το **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα τα άρθρα 118 και 120 αυτού,
6. Το με αριθμ. πρωτ. **8/11-01-2023 (ΑΔΑΜ 23REQ012447043 2023-04-05)** Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου,
7. Τις με αρ. πρωτ. **647/19-01-2023 (ΑΔΑ: 61ΓΕ7ΛΞ-ΤΨ6, ΑΔΑΜ: 23REQ012447216 2023-04-05)** και **495/20-01-2023 (ΑΔΑ: 6Τ6Ψ7ΛΞ-ΑΕΗ)** Αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
8. Την με αρ. πρωτ. **ΔΤΕ/οικ.1291/15-03-2023 (ΑΔΑ: Ψ8ΜΨ7ΛΞ-Α4Α)** Απόφαση (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγκρισης του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσίας με τίτλο: «**ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ**» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “**PROJECT DEVELOPMENT SERVICES FOR IMPROVING ENERGY EFFICIENCY IN THE REGION OF SOUTH AEGEAN**»,
9. Την με αρ. πρωτ. **ΔΤΕ 1810/05-04-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012447511 2023-04-05)** Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «**ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ**» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “**PROJECT DEVELOPMENT SERVICES FOR IMPROVING ENERGY EFFICIENCY IN THE REGION OF SOUTH AEGEAN**», προϋπολογισμού 14.850,00€ (χωρίς ΦΠΑ) - CPV: 71621000-7 «Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών»,
10. Την με αρ. πρωτ. **ΔΤΕ 1898/11-04-2023** Οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα «**ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΕΡΕΤΟΣ**»,
11. Το με αριθμ. πρωτ. **Δ.Τ.Ε. 2285/04-05-2023** εισηγητικό έγγραφο έγκρισης ανάθεσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου,
12. Τη με αριθμ. πρωτ. **ΔΤΕ οικ 2308/05-05-2023 (ΑΔΑ: 676Ξ7ΛΞ-ΝΕΖ, ΑΔΑΜ: 23AWRD012615265 2023-05-05)** Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου έγκρισης ανάθεσης στον ανάδοχο «**ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΕΡΕΤΟΣ**» της σύμβασης παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «**ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ**» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “**PROJECT DEVELOPMENT SERVICES FOR IMPROVING ENERGY EFFICIENCY IN THE REGION OF SOUTH AEGEAN**»,

13. Τη με αριθμ. πρωτ. **ΔΤΕ οικ 2605/18-05-2023 (ΑΔΑ: Ψ9ΖΣ7ΛΞ-ΩΦΓ)** Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για τον ορισμό αρμόδιου Τμήματος Παρακολούθησης εκτέλεσης και Διοίκησης των συμβάσεων παροχής υπηρεσίας ενεργειακής αναβάθμισης των νοσοκομείων Καλύμνου, Κω, Λέρου, Νάξου, Ρόδου και Σύρου.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ότι ο πρώτος από τους συμβαλλομένους (Αναθέτουσα Αρχή), αναθέτει στον δεύτερο (Ανάδοχο) την σύμβαση παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: **«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “PROJECT DEVELOPMENT SERVICES FOR IMPROVING ENERGY EFFICIENCY IN THE REGION OF SOUTH AEGEAN».**

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος αποδέχεται την ανάθεση της Υπηρεσίας με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1

Αντικείμενο της Σύμβασης

Η παροχή υπηρεσίας αφορά την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου- Κέντρου Υγείας Κω Ιπποκράτειον το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλή κατανάλωση ενέργειας, χαμηλή ενεργειακή κλάση, σημαντικές εκπομπές ρύπων και ως εκ τούτου πολλές δυνατότητες ενεργειακής εξοικονόμησης. Το κτίριο παρουσιάζει τα παρακάτω προβλήματα:

- α) Μερική ή ολική έλλειψη θερμομόνωσης και έλλειψη προστασίας από τον ήλιο,
- β) Ξεπερασμένη τεχνολογία σε παράθυρα / πόρτες και ολοκληρωμένα συστήματα θέρμανσης και ψύξης,
- γ) Ανεπαρκή χρήση του υψηλού ηλιακού δυναμικού για ολοκληρωμένες εφαρμογές ΑΠΕ
- δ) Ανεπαρκή συντήρηση συστημάτων θέρμανσης / ψύξης, με αποτέλεσμα τη χαμηλή απόδοση. Δεδομένου του ιδιαίτερου μικροκλίματος της περιοχής, κάθε έτος απαιτούνται σημαντικοί οικονομικοί πόροι για την επαρκή θέρμανση και ψύξη των κτιρίων.

Οι μέθοδοι ενεργειακής αναβάθμισης που θα εξετασθούν, είναι οι – ενδεικτικά – εξής:

1. Παθητικά ενεργειακά μέτρα: μείωση της κατανάλωσης ενέργειας βελτιώνοντας τη θερμική μόνωση του κελύφους και τη στεγανότητα των θυρών και των παραθύρων.
2. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κτιριακού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ψύξης / θέρμανσης/κλιματισμού και ζεστού νερού χρήσης, συστημάτων διανομής ενέργειας και συστημάτων φωτισμού.
3. Χρήση ΑΠΕ, π.χ. φωτοβολταϊκά συστήματα.
4. Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ενέργειας BMS.

5. Οι τελικές επενδύσεις που θα υλοποιηθούν, θα αποφασισθούν βάσει των αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων και των τεchnοοικονομικών μελετών σκοπιμότητας παρεμβάσεων ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων.

Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παρασχεθούν αναφέρονται αναλυτικά στον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης για την ανάθεση της υπηρεσίας και περιλαμβάνουν συνοπτικά:

- Α) Τεχνική Έκθεση
- Β) Οικονομοτεχνική Ανάλυση
- Γ) Προσχέδια Εγκατάστασης
- Δ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΑΡΘΡΟ 2

Συμβατικά Τεύχη

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα :

1. Η παρούσα σύμβαση,
2. Η με αρ. πρωτ. ΔΤΕ 1810/05-04-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012447511) Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς,
3. Η με αρ. πρωτ. ΔΤΕ 1898/11-04-2023 Οικονομική προσφορά του αναδόχου,
4. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν Παραρτήματα του,
5. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων με τα τυχόν Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των απαιτούμενων υπηρεσιών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας παροχής της υπηρεσίας,
6. Το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.

Άρθρο 3

Χρονική Διάρκεια και Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης

1. Ο συνολικός χρόνος για την υλοποίηση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου έγκρισης), είναι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της. Ο καθαρός χρόνος παροχής της υπηρεσίας είναι δύο (2) μήνες.
2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια των ειδών (παραδοτέα) και οι συνοδευτικές υπηρεσίες όπως περιγράφονται στον οικείο Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το άρθρο 217 του ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Καθ' ύλην αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση εκτέλεσης του αντικειμένου της εν λόγω σύμβασης είναι το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Σύμφωνα με τα άρθρα 216 και 219 του ν. 4412/16, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από τον επόπτη της σύμβασης, ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο επόπτης εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
4. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του Αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη, η υπηρεσία παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον Ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
5. Η αρμόδια Υπηρεσία θα συνδράμει τον Ανάδοχο για την αναζήτηση και χορήγηση από άλλους φορείς των υπαρχόντων στοιχείων και πληροφοριών αναγκαίων για την παροχή των υπηρεσιών.

Άρθρο 4

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η παρούσα μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 5

Καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου-Χρηματοδότηση της σύμβασης

1. Η συμβατική αμοιβή της Υπηρεσίας συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ (ποσοστό 24% επί της αμοιβής των **14.850,00€**) ανέρχεται στο ποσό των **18.414,00 €** (δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια δεκατέσσερα ευρώ).
2. Η πληρωμή θα γίνει μετά το πέρας των εργασιών της σύμβασης και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και θα παρακρατηθούν οι προβλεπόμενες κρατήσεις και φόροι. Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ' ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:
 - α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος (σταδίου) που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου, σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν.4412/2016.
 - β) Τιμολόγιο του Αναδόχου και
 - γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Επισημαίνεται ότι η πληρωμή θα γίνει στο τέλος των εργασιών, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεστεί.

Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή του Αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κλπ. αναφέρονται στο Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

3. Η Σύμβαση συγχρηματοδοτείται κατά 90% από το Μηχανισμό ELENA της Ε.Ε.- Ε.Τ.Επ. και κατά 10% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Δωδεκανήσου (Π.Δ.Ε. 2023) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κ.Α.Ε.9899).

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις και εμπιστευτικότητα Αναδόχου

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί όλες τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που προβλέπονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις σχετικές διεθνείς Συμβάσεις.

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνο αυτός προς αποκατάστασή της.

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο την εκτέλεση των εργασιών της υπηρεσίας που του ανατέθηκε με την παρούσα Σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που απορρέει από αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής.

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει έγγραφα ή πληροφορίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 7

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

1. Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 4412/16, με βεβαίωση, που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας (Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου), έπειτα από εισήγηση του Τμήματος Μελετών.
2. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της

παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 219 του Ν.4412/16, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Άρθρο 8

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Ενωσιακή νομοθεσία. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση, κάθε διαφορά θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 και 205^Α του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 9

Ακροτελεύτιο

Για τις υποχρεώσεις αναδόχου και εργοδότη ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, μονογράφηκε σε κάθε σελίδα και υπογράφηκε από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους, σε τέσσερα (4) γνήσια, όμοια, πρωτότυπα αντίτυπα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ