



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ορχομενός 01-06-2020
Αρ. Πρωτ. : 4158

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΕ Δ.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 -2019»

Συμβατικό ποσό :	100.604,43€
Φ.Π.Α. 24% :	24.145,06€
Χρηματικό Αντικείμενο :	124.749,49€

Για την εκτέλεση του έργου " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΕ Δ.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 -2019", προϋπολογισμού μελέτης 192.000,22€, ενάρτιμου έργου 2017ΕΠ5660003.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ566).

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού σήμερα, την **01/06/2020** του μηνός **Ιουνίου** έτους **2020**, ημέρα **Δευτέρα**, στα Γραφεία του Δικαιούχου **Δήμου Ορχομενού**, (Α.Φ.Μ. **998016240**, Δ.Ο.Υ.: **Λιβαδειάς**, Τηλ.: **2261351116**, Φαξ: **2261351114** Email: **giliopoulos@orchomenos.gr**) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Η κα. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΛΗ, με **Δικαιούχο το Δήμο Ορχομενού** και ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δικαιούχου αφενός και κατόπιν της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου με αριθμό **10/2020** Α.Ο.Ε (ΑΔΑ: ΩΦΣ7ΩΞ6-Γ1Π) έγκρισης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,

β. Ο κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΥΦΑΝΤΗΣ, κάτοικος **Λιβαδειάς**, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου της εργοληπτικής επιχείρησης «**ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Δ.Ε.**» με έδρα την **Λιβαδειά**, (οδός **Σοφοκλέους** αριθμός **20**, Ταχ. Κωδ.: **32131**, τηλ.: **2261024831**, φαξ: **2261024831**, Email: **alexifandis@gmail.com**), με Α.Φ.Μ.: **044178070** της Δ.Ο.Υ.: **Λιβαδειάς**

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων κα. **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΛΗ**, με την ιδιότητα του Δημάρχου του **Δικαιούχου Δήμου Ορχομενού**, καλούμενη στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **Ν.4412/2016**, «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Την μελέτη με αριθμ. **01 /2018** και τίτλο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΕ Δ.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 - 2019**» προϋπολογισμού : **192.600,00 Ευρώ** που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία και παρελήφθη με την υπ.αρ.**17/2018** (ΑΔΑ: Ω9ΛΖΩΞ6-ΚΣ8) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
3. Την υπ' αριθμ. **277/2017** (ΑΔΑ:78ΤΕ7ΛΗ-Ε0Φ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας υποέργων που θα χρηματοδοτηθούν και υλοποιηθούν από πιστώσεις του ενάρτιμου 2017ΕΠ56600003 της ΣΑΕΠ566 του Π.Δ.Ε.

4. Τις υπ' αριθμ. 95/2018 (ΑΔΑ: Ω6ΑΚΟΡ10-ΥΗΧ) και 16/2018 (ΑΔΑ: 7ΘΟΞΩΞ6-ΛΑ0) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορχομενού αντίστοιχα, σχετικά με την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ορχομενού για την εκτέλεση του έργου "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας σε Δ.Ε. Ορχομενού του Δήμου Ορχομενού για τα έτη 2018 - 2019"
5. Την με αριθμό **01/2019** (ΑΔΑ: 7Μ7ΔΩΞ6-Η3Ζ) του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019, στο οποίο περιλαμβάνεται το παραπάνω έργο.
6. Την με αριθμό **37/2019** (ΑΔΑ: 62ΩΝΩΞ6-Τ3Ω) του Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ορχομενού για το έτος 2019, όπου στον κωδικό κ.α. 02.64.7333.0001 είναι εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 192.000,00€, με χρηματοδότηση από τη ΣΑΕΠ566 του Π.Δ.Ε.
7. Τη **ΣΑΕΠ566** και συγκεκριμένα τον ενάρτιμο έργου **2017ΕΠ00003**.
8. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: **9275/06-11-2018** (ΑΔΑ: 67ΜΔΩΞ6-56Τ) του Δημάρχου Ορχομενού με την οποία δόθηκε η έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου και έγινε διάθεση πίστωσης ύψους 192.600,00€ για την πληρωμή της σε βάρος του ΚΑΕ 64.7333.0001.
9. Την απόφαση με αριθμό **267/2018** (ΑΔΑ: ΨΦΡ2ΩΞ6-39Θ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού περί κατάρτισης των όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας σε Δ.Ε. Ορχομενού του Δήμου Ορχομενού για τα έτη 2018 - 2019"
10. Την απόφαση με αριθμό **268/2018** (ΑΔΑ: ΨΟ74ΩΞ6-ΝΣ7) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του έργου.
11. Την απόφαση με αριθμό **142/2019** (ΑΔΑ: 6ΒΖΛΩΞ6-ΚΡΘ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. 1357/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με την οποία ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 77872.1, η εργοληπτική επιχείρηση "ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Δ.Ε.", που προσέφερε ποσοστό μείσης τεκμαρτής έκπτωσης **35,23%** επί των τιμών μονάδος του τιμολογίου της μελέτης.
12. Την με αρ. πρωτ. **100/09-12-2019** πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, προς τον προσωρινό ανάδοχο προκειμένου να υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του.
13. Την απόφαση με αριθμό **10/2020** (ΑΔΑ: ΩΦΣ7ΩΞ6-Γ1Π, ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006565360 2020-04-13) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού, με την οποία εγκρίθηκε το 3^ο πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης μετά την 1375/2019 απόφαση της Α.Ε.Π.Π.) και κατακυρώθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση **"ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Δ.Ε.)**
14. Την με αρθμ. πρωτ. **245/28660/03-03-2030** (ΑΔΑ: 6ΟΒΔΟΡ10-ΙΝΧ) επικύρωση της αριθμ. 10/2020 Α.Ο.Ε. του Δήμου Ορχομενού από την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
15. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη διακήρυξη του έργου.
16. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης "ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Δ.Ε.) και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της που αναλύεται ως εξής :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ			
Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη Έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση (Ευρώ)
Ομάδα 1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	9.514,00	36%	6.088,96
Ομάδα 2 : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	2.746,20	41%	1.620,26
Ομάδα 3 : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	101.381,00	35%	65.897,65

Σύνολο κόστους εργασιών Σ1 :	113.641,20	Κατά την προσφορά	73.606,87
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% :	20.455,42		13.249,24
Σύνολο δαπάνης του έργου Σ2 :	134.096,62	Κατά την προσφορά	86.856,11
Μέση Έκπτωση (Εμ) = (Σ2 – Π2) / Σ2 =		35,23%	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	20.111,49		13.028,42
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά την μελέτη :	154.211,11	Κατά την Προσφορά	99.884,53
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.111,47		719,90
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ)	155.322,58	Κατά την προσφορά	100.604,43

17. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαίτερα του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
18. Την με αρ. πρωτ. 2694/15-04-2020 πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προς τον οριστικό ανάδοχο (ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Δ.Ε.) προκειμένου να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «**ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Δ.Ε.**», καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΕ Δ.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 - 2018**».

Η παραπάνω εργοληπτική επιχείρηση αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΕ Δ.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 - 2018**» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016., του Π.Δ.80/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Εντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό **10/2020** (ΑΔΑ: ΩΦΣ7ΩΞ6-Γ1Π) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στον ανάδοχο.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ** υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

1. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου εργοληπτική επιχείρηση «**ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Δ.Ε.**» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

2. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.441/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
3. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
4. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
5. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
6. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
7. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε ευρώ)
1	e-74648	26/05/2020	T.M.E.Δ.Ε.	5.030,22€

Η ως άνω εγγύηση καλύπτει τις προβλεπόμενες, σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης.

- Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **εκατόν ογδόντα (180) εργάσιμες ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. του έργου.
- Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**01/06/2020**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και το άρθρο **άρθρου 152 του Ν. 4412/2016** και τις διαδικασίες που ορίζονται με τις εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ για την χρηματοδότηση των έργων που είναι ενταγμένα στο Π.Α.Α. 2014 - 2020.

- Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ566 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η μελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά και η διακήρυξη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **έξι (6)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία **δύο (2)** παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, **δύο (2)** κοινοποιούνται προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του **Δήμου Ορχομενού**, ενώ τα άλλα **δύο (2)** κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 01-06-2020

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ :

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΛΗ