



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη, 20/02/2019
Αριθ. Πρωτ.: Η – 934
ΑΔΑ: 65Γ07ΛΒ-0ΤΜ
ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004488771

ΕΡΓΟ: «Επισκευή κτιρίου δικαστικού μεγάρου Ορεστιάδας – επιχρίσματα οροφής».

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού **32.140,30 €** (με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή κτιρίου δικαστικού μεγάρου Ορεστιάδας – επιχρίσματα οροφής» προϋπολογισμού **47.265,00€** σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΤΑΧΔΙΚ για τον τελικό Φορέα ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, στο Κ.Α.Ε.: 9725 Α.

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, την 20η του μηνός Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη του έτους **2019**, στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου στην Αλεξανδρούπολη, Ι. Δραγούμη 1, (τηλ. 25513 55820, FAX 25513 55835) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. **ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας (Κύριος του Έργου ΚτΕ) κατά την **παρ. 1(ι) του άρθρου 159 του Ν.3852/10** και της **παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016** αφενός, και σύμφωνα με την με αριθμό Αριθμ. Δ.Δ οικ. 1323 απόφαση Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Α.Μ.Θ «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.» (ΦΕΚ 952/Β/06.04.2016) και αφετέρου, κατόπιν των υπ' αριθμ. **1189/2018** και **55/2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής** της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (ΑΔΑ: ΨΥΧ27ΛΒ-ΖΝ2) - (ΑΔΑ: ΩΓ9Π7ΛΒ-4ΙΧ), εγκριτικών των πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα με βάση την τιμή, που διενεργήθηκε στις **28-11-2018** και ολοκληρώθηκε στις **04-01-2019** με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου.
- β. **ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ** του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με Α.Δ.Τ. ΑΕ 658475 ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Εργοληπτικής Επιχείρησης με διακριτικό τίτλο «**ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Ν. ΣΑΒΒΑΣ**», αναδόχου του έργου με έδρα την ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Δωδεκανήσου 2, Τ.Κ. 54626, Τηλ. 6973352468 -Φαξ: -, Α.Φ.Μ. 139424640 Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης).

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα:

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
- α. Τις διατάξεις του **Ν.4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
- β. Τις διατάξεις του **Ν.1642/86** για το Φ.Π.Α., καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του **Ν.4412/16** για κράτηση του πόρου 6% και του άρθρου 4 του **Ν.4013/11** για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
- γ. Τις διατάξεις του **Ν. 3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010).
- δ. Το Π.Δ. **144/23-12-2010** για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ237/Α'/27-12-2010.
- ε. Τον **Ν. 4070/12** (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες Διατάξεις».
- στ. Το Π.Δ. **7/2013** «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κ.λπ., αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ Α' 26/31-01-2013).
- ζ. Την **Απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. – Διατάκτη του ΤΑΧΔΙΚ με αρ.πρωτ. 21632/2018/26-07-2018** (ΑΔΑ: Ω61146ΨΧΥΙ-ΠΥΘ) περί δέσμευσης πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΤΑΧΔΙΚ από τον ΚΑΕ με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» και κωδικό έργου ΚΑΕ:9725 Α με τελικό φορέα το ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.
- η. Την με **αριθμό 1084/2018** (με ΑΔΑ: ΩΣΩΙ7ΛΒ-1ΦΔ) **απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ** με την οποία εγκρίθηκαν :
- α) Το σχέδιο διακήρυξης της δημοπρασίας με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, με σύστημα υποβολής προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, βάσει του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

- β) Την συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το από 12-10-2018 Πρακτικό κλήρωσης
- θ. Την υπ' αριθμ. **απόφαση 1189/2018 (αρ. πρ. Η-10563/12-11-2018) ΑΔΑ: ΨΥΧ27ΛΒ-ΖΝ2** της **Οικονομικής Επιτροπής** της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. σύμφωνα με την οποία είχε με την οποία εγκρίθηκε το από 28-11-2018 πρώτο πρακτικό του διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο ο οικονομικός φορέας «ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Ν. ΣΑΒΒΑΣ» αναδείχτηκε προσωρινά μειοδότης.
- ι. Την υπ' αριθμ. **απόφαση 55/2019 (Α.Δ.Α.: ΩΓ9Π7ΛΒ-4ΙΧ και Α.Δ.Α.Μ.: 19ΑWRD004367943 2019-01-24)** της **Οικονομικής Επιτροπής** της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης για της **έγκριση του 2ου Πρακτικού (Ολοκλήρωσης)** της επιτροπής για την Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του έργου: «**Επισκευή κτιρίου δικαστικού μεγάρου Ορεστιάδας – επιχρίσματα οροφής**» CPV 45259000-7, προϋπολογισμού 47.265,00 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα με βάση την τιμή, που διενεργήθηκε στις 28-11-2018, σύμφωνα με την οποία εγκρίνει την κατακύρωση της σύμβασης στον **οικονομικό φορέα «ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Ν. ΣΑΒΒΑΣ»**, με προσφερόμενη μέση έκπτωση 32,00 % (τριάντα δύο κόμμα μηδέν %) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα με βάση την τιμή του έργου, με προσφερόμενη δαπάνη συνολικού προϋπολογισμού 25.919,60 € (χωρίς το Φ.Π.Α.).
- κ. Η με αριθμ. **21/16-08-2018 Απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης** και Διαχείρισης του Δικαστικού Μεγάρου Ορεστιάδας με την οποία εγκρίθηκε η κατασκευή του δημοπρατούμενου έργου, προϋπολογισμού μελέτης 47.265,00 € με Φ.Π.Α.
- κα. Το από **04-01-2019 2ο Πρακτικό** Ολοκλήρωσης της Διενέργειας (αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού, **και των δικαιολογητικών** που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού και τα αναφερόμενα στο άρθρο 103 του Ν 4412/16 **τα οποία κατατέθηκαν** με την υπ' αριθμ. πρωτ. **Η-10944/24-12-2018** αίτηση της Ε.Ε. «ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Ν. ΣΑΒΒΑΣ» μετά την με **αρ. πρωτ. Η – 10769/18-12-2018 πρόσκληση** της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, **βάσει** των οποίων δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του προσωρινού αναδόχου στον οποίο και κατακυρώνεται το ανωτέρω έργο σύμφωνα με την 1189/2018 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Α.Μ.Θ.
- κβ. Τα **συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας**, όπως αυτά αναγράφονται στο Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος, της Διακήρυξης Ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 για την εκτέλεση του έργου (αριθμ. πρωτ. Η-9650/16-11-2018 ΑΔΑ: ΩΓ9Π7ΛΒ-4ΙΧ.
- κγ. Το υπ' αριθμ. **πρωτ. Η-472/24-01-2019 (Α.Δ.Α.: 6ΠΤ47ΛΒ-Ω5Χ)** έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο **κοινοποιήθηκε η απόφαση κατακύρωσης** στον ανάδοχο και κλήθηκε για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
- κδ. Την υπ' αριθμ. **ε-39713/28-01-2019 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ**, που κατέθεσε η ανάδοχος Ε.Ε. με την υπ' αριθμ. πρωτ. Η – 821/01-02-2019 αίτησή της, για την υπογραφή της σύμβασης.
- κε. Την με αριθμό πρωτ. **2887/5-2-2019, βεβαίωση γνησιότητας εγγυητικών επιστολών** καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ., όπως ορίζει η υπ' αριθμ. 17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και η οποία ζητήθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. Η – 821/04-02-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας.
- κστ. Τα **στοιχεία του φακέλου προσφοράς** της υπ' όψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα της οικονομική προσφορά της, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 135 του Ν. 4412/2016, (επαναυπολογίζοντας, σε συνδυασμό με την έκπτωση, οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φόρο προστιθέμενης αξίας, την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής το έργου) και που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά: ΣΠ	19.100,66 €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	3.438,12 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	22.538,78 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	3.380,82 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	25.919,60 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	25.919,60 €
Δαπάνη ΦΠΑ 24% (€)	6.220,70 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)	32.140,30 €
ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	32,00%

- κζ. Τους όρους στο Άρθρο 4 Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών – Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης – Ενστάσεις, της Διακήρυξης της Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση για την εκτέλεση του έργου, σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε. «**ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Ν. ΣΑΒΒΑΣ**» καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «Επισκευή κτιρίου δικαστικού μεγάρου Ορεστιάδας – επιχρίσματα οροφής».

Η Ε.Ε. «**ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Ν. ΣΑΒΒΑΣ**», αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «Επισκευή κτιρίου δικαστικού μεγάρου Ορεστιάδας – επιχρίσματα οροφής» και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, που μονογραφήθηκαν σε έξι (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, σε ότι αφορά στις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου 1 (λ) της παρούσας σύμβασης.
- iv. Τις εγκριτικές αποφάσεις του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό **1189/2018 και 55/2019** της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Νικολάου** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα ανάδοχο του έργου Ε.Ε. «**ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Ν. ΣΑΒΒΑΣ**» και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα την παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει, ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση για την εκτέλεση του έργου και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

- (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή.

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ
1	e-39713	28/01/2019	ΤΜΕΔΕ	1.295,98 €
Σύνολο Ευρώ				1.295,98 €

Οι ως άνω εγγυήσεις καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου της Διακήρυξης της Ανοικτής Διαδικασίας για την εκτέλεση του έργου.

- (4) Η ολική και οι μερικές **προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών**, καθορίζονται στο **άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ.** Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **εκατόν ογδόντα ημερολογιακές ημέρες (180)** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο για την εκτέλεση του έργου. Με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, ο Ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει στη Δ/νουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης αυτής όπως αναφέρεται ρητά στο **Άρθρο 9**. Για κάθε ημέρα υπέρβασης με υπαιτιότητα του εργολάβου της συνολικής προθεσμίας που τίθεται στο άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ., επιβάλλονται οι καθοριζόμενες από το **άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ.**, και του **άρθρου 148 του Ν. 4412/2016, ποινικές ρήτρες** για τα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται σ' αυτό.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (20/02/2019) αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και του άρθρου 152, του Ν. 4412/2016.
- (7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των εξόδων του ΤΑΧΔΙΚ για τον τελικό Φορέα ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, στο Κ.Α.Ε.: 9725 Α και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- (8) Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα Τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Αλεξανδρούπολη, 20/02/2019

Οι Συμβαλλόμενοι

Για την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης
Ο Περιφερειάρχης

Για την Ανάδοχο Ε.Ε.
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Ε.Ε.

Χρήστος Μέτιος

Καρυπίδης Σάββας