



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

Αρ. Πρωτ. : 1012 / 04-05-2016

**Α.Δ.Α. :
Α.Δ.Α.Μ. :**

**ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»**

**ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ : ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ
ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 1.737,81 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.**

Στο Γάζι σήμερα 04 Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Η **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ** (ΔΕΥΑΜ), με έδρα την Ελ. Βενιζέλου 115 - Γάζι Ηρακλείου Κρήτης, Α.Φ.Μ. 998635192, Δ.Ο.Υ. Α' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας από τον **Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σαββάκη Φίλιππο**, εφ' εξής καλούμενη ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και
2. Ο **XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX** με έδρα **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, με ΑΦΜ **XXXXXXXXXX**, ΔΟΥ **XXXXXXXXXX**, εφεξής καλούμενος ως **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

Έχοντας υπ' όψιν:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 1069/80.
- 2) Το άρθρο 28 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν.4053/2012 και συμπληρώθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 19 του Ν.4071/12
- 3) Τις εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό της Επιχείρησης πίστώσεις με Κ.Α. 12-04-02 και 54-00-28



- 4) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».
- 5) Τον ισχύοντα Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΜ.
- 6) Την παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.1418/84 περί εκτέλεσης μικρού έργου από εργοληπτική επιχείρηση με απευθείας ανάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 7) Την υπ' αριθμόν 42/2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ, με την οποία εγκρίθηκε η υπ. αριθμ. 07/2016 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΜ
- 8) Την υπ' αριθμόν 24/2016 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ, με την οποία ανατίθεται στον δεύτερο των συμβαλλομένων η κατασκευή του έργου, που αναφέρεται στον τίτλο.
- 9) Το γεγονός ότι κατά της παραπάνω απόφασης δεν έχει υποβληθεί καμία ένσταση, προσφυγή ή άλλο ένδικο μέσο οποιασδήποτε φύσης, που θα επέσυρε αναστολή της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και υπογραφής σύμβασης.

συμφώνησαν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

- Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητα του Προέδρου της ΔΕΥΑΜ, αναθέτει με αυτό το συμφωνητικό στον δεύτερο (ανάδοχο), σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 07/2016 Μελέτη της ΔΕΥΑΜ την ανακατασκευή φρεατίου ύδρευσης του δικτύου αφαλάτωσης επί της οδού Αλμυρού στο Δήμο Μαλεβιζίου.
- Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών, όπως περιγράφονται στην υπ. αριθμ. 07/2016 Μελέτη της ΔΕΥΑΜ και τη σχετική προσφορά που υπέβαλε, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΜ. Το συνολικό ποσό της σύμβασης είναι 1.737,81 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.



- Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την πλήρη αποκατάσταση τυχόν φθορών, τυχόν καταστροφή υφιστάμενων δικτύων που θα προκληθούν με υπαιτιότητά του κατά την εκτέλεση των εργασιών ή από την εν γένει παρουσία στο χώρο, των μηχανημάτων ή του προσωπικού του.
- Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υπεύθυνος για πάσης φύσεως ατύχηματα που τυχόν προκληθούν εξαιτίας του έργου όπως για παράδειγμα ατυχήματα από διερχόμενα οχήματα ή πεζούς.
- Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει να τοποθετήσει πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης που αφορούν την εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και από τις δύο πλευρές του δρόμου.
- Προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού.
- Μετά το πέρας των εργασιών, ο ανάδοχος προσκομίζει στην Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΜ επιμέτρηση των εργασιών που εκτέλεσε, συνοδευόμενη με τα αντίστοιχα επιμετρητικά σχέδια.
- Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του και την υποβολή από μέρους του αναδόχου των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα.

.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX