

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΚΟΙΝ: ΓΕΑ/Γ2
ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ.
ΕΛΔΑ/ΑΘ.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ Γ'
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τηλ. (Εσωτ): 3846
Φ. Δ-964Ε/7860
Σ.-1502-
Αθήνα 10 Δεκ 18

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έγκριση Αποτελέσματος του Διαγωνισμού, Κατακύρωση και Ανάθεση του Έργου: «Διαμόρφωση Δωματίων Στέγασης Στρατιωτικού Προσωπικού στον 6^ο Όροφο Κτηρίου Ε' του 251 ΓΝΑ» (Δ-964Ε).

Ο ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

β. Τις διατάξεις του Π.Δ. 378/87 (ΦΕΚ 168 Α) "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από αυτό", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 298/90 (ΦΕΚ 121 Α).

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300Β'/3-12-2007) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

δ. Το ΝΔ 721/70: "Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων".

ε. Την υπ' αριθμ. Φ. Δ-964Ε/6506/Σ.1483/19-12-17/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΜΕΘΕ, Απόφαση έγκρισης της μελέτης του έργου θέματος, εκτιμώμενης αξίας 491.000,00€, (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% & απρόβλεπτα ~ 15%) και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 24%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 117.840,00€.

στ. Την υπ' αριθμό πρωτ.: 6626/Σ.6572/19-07-18/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.), με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού: "εξακοσίων οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα (608.840,00) ΕΥΡΩ", για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΕΘΑ/Γενικές Υπηρεσίες Π.Α., Ειδικός Φορέας 11-410 Κ.Α.Ε. 1913 οικονομικό έτος 2019 για την εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία έργου θέματος.

ζ. Την υπ' αριθμ. Φ. 917/ΑΔ.2561/Σ.604/4-4-18/ΓΕΑ/Γ2/3 Απόφαση, που αναφέρεται στην έγκριση της αναγκαιότητας-σκοπιμότητας κατασκευής του έργου θέματος.

η. Την υπ' αριθμ. Φ. Δ-964Ε/2117/Σ.385/04-4-18/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου θέματος, η οποία περιλαμβάνει και την έγκριση του κριτηρίου ανάθεσής της.

θ. Την υπ' αριθμ. Φ. Δ-964Ε/2116/Σ.384/04-4-18/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της υπ' αριθμ. 2169/2018 Διακήρυξης της δημοπρασίας και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς.

ι. Την υπ' αριθμ. Φ. Δ-964Ε/3920/Σ.730/27-6-18/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου θέματος.

ια. Το από 05-9-18 Πρακτικό Επιτροπής διενέργειας του υπ' αριθμ. 70951 ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου θέματος.

ιβ. Τη με αριθμ. πρωτ. 5435/06-9-18/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΓΡΑΜΜ. Υπηρεσιακή αναφορά της Προέδρου της ως άνω Επιτροπής, με την οποία υπέβαλλε συνημμένα το σχετικό Πρακτικό σε έντυπη μορφή στην Αναθέτουσα Αρχή.

ιγ. Την υπ' αριθμ. Φ. Δ-964Ε/5699/Σ.1061/18-9-18/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης του πρακτικού Επιτροπής διενέργειας του υπ' αριθμ. 70951 ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου θέματος.

ιδ. Την υπ' αριθμ. Φ. Δ-964Ε/6142/Σ.1178/05-10-18/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ. πρόσκληση προς το προσωρινό ανάδοχο για να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

ιε. Τους με αριθμ. πρωτ. 6771/30-10-18/ΥΠΕΠΑ/ΓΡΑΜΜ. και 7078/09-11-18/ΥΠΕΠΑ/ΓΡΑΜΜ. Φακέλους δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.

ιστ. Το από 15-11-18 Πρακτικό ΙΙ Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

ιζ. Τη με αριθμ. πρωτ. 7280/16-11-18/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΓΡΑΜΜ. Υπηρεσιακή αναφορά της Προέδρου της Επιτροπής, με την οποία υπέβαλλε συνημμένα το σχετικό Πρακτικό ΙΙ σε έντυπη μορφή στην Αναθέτουσα Αρχή.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 103 παρ. 6 του Ν. 4412/16, το από 15-11-18 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «**Διαμόρφωση Δωματίων Στέγασης Στρατιωτικού Προσωπικού στον 6^ο Όροφο Κτηρίου Ε' του 251 ΓΝΑ**» (Δ-964Ε).

2. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 105 του Ν. 4412/16, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας όπως καταγράφηκε στον Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας και οριστικοποιήθηκε μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και Κατακυρώνουμε το διαγωνισμό του έργου: «**Διαμόρφωση Δωματίων Στέγασης Στρατιωτικού Προσωπικού στον 6^ο Όροφο Κτηρίου Ε' του 251 ΓΝΑ**» (Δ-964Ε), στην εταιρεία «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με Α/Α Συστήματος 83103, η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με την από 30-7-18 προσφορά της και τους όρους μελέτης του έργου, έναντι συνολικού ποσού: εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων εξήντα ενός και εβδομήντα τριών λεπτών ευρώ (176.061,73€) (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 % & απρόβλεπτα 15 %), ποσοστού έκπτωσης 64,18% και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 24% που αντιστοιχεί στο ποσό των 42.254,81€, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

α. Στην υπ' αριθμ. 2169/04-04-18 Διακήρυξη

β. Στην από 30-7-18 προσφορά της εταιρείας «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με Α/Α Συστήματος 83103,

γ. Στο από 19-12-17 Τιμολόγιο της Μελέτης του έργου.

δ. Στον από 19-12-17 Προϋπολογισμό της Μελέτης.

ε. Στην από 19-12-17 Συγγραφή Υποχρεώσεων, που αποτελείται από την Γενική Συγγραφή και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

στ. Στην από 19-12-17 Τεχνική Περιγραφή & στο Πίνακα σχεδίων μελέτης.

ζ. Στο από 19-12-17 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας καθώς και στο από 19-12-17 Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας.

3. Η **εγγύηση για την καλή εκτέλεση** που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 5,00% επί της αξίας της σύμβασης του έργου, που αντιστοιχεί στο ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων (**8.804,00**) ευρώ, όπως έχει καθορισθεί στις διατάξεις της παραγρ. 1.β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16 και του άρθρου 17.1 της υπ' αριθμ. 2169/4-4-18 διακήρυξης, σύμφωνα με την παρασχεθείσα εκ μέρους

του αναδόχου έκπτωση, όπως αυτή καταγράφηκε στην από 30-7-18 οικονομική προσφορά του.

4. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 105.1, 360 και 361.1 του Ν. 4412/16.

5. Την ανωτέρω σύμβαση θα υπογράψει ως εκπρόσωπος του ΓΕΑ, ο Δντής Γ' Κλάδου του ΓΕΑ.

6. Για την παρούσα απόφαση κατακύρωσης διενεργήθηκε προληπτικός έλεγχος από το ΕΛΔΑ Αθηνών.

Ακριβές Αντίγραφο

ΥΠΤΧΟΣ (Ι) ΣΥΜΕΩΝ-Χ. ΨΙΜΟΥΛΗΣ
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΑ

Μ.Υ. με Α' Βαθμό Σταμάτιος Σπυρόπουλος
Τμηματάρχης Γραμματείας ΥΠΕΠΑ