

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ****ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ**ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣΣπερχειάδα : **03 - 07 - 2023**Αριθ. Πρωτ.: **27667/598**

**Θέμα:** Απευθείας ανάθεση μελέτης: **"ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»"**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

- Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 118 "Απευθείας ανάθεση" και 120 "Εναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης" του Βιβλίου Ι.
- Το Ν.4782/2021, «Εκσυγχρονισμός απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και ειδικότερα τα άρθρα 126, 128 και 130.
- Το άρθρο 22 του Ν.4441/16 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεύχος Α') "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις" που αφορά τροποποιήσεις του Ν.4412/2016.
- Τα άρθρο 86, του Ν.3463/2006, καθώς και το άρθρο 95, του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".
- Τον Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8-6-2006) «Κύρωση Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 209, παρ. 9 όπως διαμορφώθηκε με την παράγ. 1 περ. (38) του άρθρου 377 του Ν.4412/2016.
- Την αριθ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 ΥΑ (ΦΕΚ 2519/Β/20-07-2017) για την Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Α' 147).
- Το με αριθ. πρωτ.: Δ11/77444/10-03-2023 έγγραφο του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών για την Αναπροσαρμογή της τιμής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2023.
- Την αριθ. **29/2023** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.
- Την αριθ. **68/2023** μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
- Την από 21-06-2023 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας περί αδυναμίας σύνταξης της μελέτης.
- Την με αριθ. πρωτ. 26937/7192/23-06-2023 Βεβαίωση του Π.Ο.Υ.
- Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: **23REQ012943503** (CPV: 71351910-5).
- Την με αριθ. πρωτ. 26993/23-06-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (εγκεκριμένο αίτημα) με ΑΔΑΜ: **23REQ012943771** περί έγκρισης ανάληψης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης εις βάρος του Κ.Α. 45-7412.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, με αριθμό καταχώρισης α/α 596/2023 στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.
- Την με αριθ. πρωτ.: **26996/551/23-06-2023** Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης των εγγράφων της σύμβασης και του τρόπου εκπόνησης της μελέτης, με ΑΔΑ: 99ΑΘΩΛ2-ΦΜ8.
- Την με αριθ. πρωτ. **27003/553/23-06-2023** πρόσκληση του Δημάρχου προς τον οικονομικό φορέα, περί υποβολής προσφοράς, με ΑΔΑΜ: **23PROC012945107**.

- Την με αριθ. πρωτ. εισερχομένου: **27045/557/26-06-2023** υποβληθείσα προσφορά του οικονομικού φορέα.
- Την αναγκαιότητα εκπόνησης της μελέτης: "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»" και το γεγονός ότι η προεκτιμώμενη αμοιβή της ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α.** Αναθέτουμε την εκπόνηση της μελέτης: "**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»**", όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αριθ. **68/2023** Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, στον **Νικόλαο Σ. Παπαδημητρίου**, Γεωλόγο, μελετητή με αρ. μητρώου 9914, Γ' τάξης στην κατηγορία 20 (Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες), με έδρα: Πλ. Ελευθερίας 2, Λαμία Τ.Κ. 35131, τηλ: 22310 30330, και ΑΦΜ: 044325652, ΔΟΥ: Λαμίας, έναντι του ποσού των **5.000,00€ με ΦΠΑ 24%**.
- Β.** Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Μακρακώμης. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. **45-7412.001** και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με Α.Π. 26993/23-06-2023 και α/α 596/2023.
- Γ.** Ο συνολικός καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ανέρχεται σε **τρεις (3) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης.  
Ο ανάδοχος θα εκπονήσει την μελέτη σύμφωνα με την **68/2023** Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
- Δ.** Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον ανάδοχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
- Ε.** Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης εκπόνηση της προς ανάθεση μελέτης.

**Ο Δήμαρχος**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ**