

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 ΑΔΑ:
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ «ΚΗΜΔΗΣ»
 ΑΔΑΜ:18ΑWRD002873506 2018-03-28
 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Τηλέφ. 210-5530330
 Φ. 604/9Α/104/17
 Σ.562

Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Εκτελεστική Κατακύρωση Προμήθειας Ειδών Ιματισμού Ν/Δ».

Έχοντας υπόψη :

- α. Φ. 600/104/Σ.104/05-12-17/ΚΠ/ΚΕΦΝ (Διακήρυξη "Σ-104/17")
- β. Φ.604/9/104/17/Σ.346//05-03-2018/ΚΠ/ΚΕΦΝ (Απόφαση Σύναψης Συμφωνία-Πλαίσιο) [ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ002759613 2018-03-06]
- γ. Συμφωνία πλαίσιο υπ' αριθμόν 104/17//21 Μαρτίου 18 μεταξύ ΚΠ/ΚΕΦΝ και εταιρείας «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Μ.Ε.Π.Ε»
- δ. ΦΕΣ 660.61/103/18/26-03-2018//ΚΕΦΝ/ΚΦ 1260

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την ανάθεση στην εταιρεία :

«ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Μ. Ε.Π.Ε.»,
 Σολωμού 44, Γαλάτσι, Τ.Κ.: 11146
 Τηλέφ.: 210-2134205, Fax: 210-2134204
 E-mail: akakariar@gmail.com
 ΑΦΜ:998408782, ΔΟΥ: Γαλατσίου

της Προμήθειας Ειδών Ιματισμού Ν/Δ του συνημμένου Πίνακα Προμηθευτών Υλικών, προς κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών κατατάξεων Ν/Δ, στο πλαίσιο υλοποίησης των όρων της σχετικής (γ) Συμφωνίας-Πλαίσιο, έναντι του ποσού των δέκα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και έντεκα λεπτών (**€10.976,11**) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α.

2. Η συνολική πίστωση των **€10.976,11** θα διατεθεί από Π/Υ ΓΕΝ 2018, σε βάρος ΚΑΕ **1421** αρμοδιότητας ΚΕΦΝ, συμφώνως Φ.815.1/698/18/2637//21-02-18/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ.

3. Ο ανάδοχος καλείται σε προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση του ΚΠ/ΚΕΦΝ, όπως προσέλθει (ο ίδιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του), στο ΚΠ/ΚΕΦΝ για την υπογραφή της σχετικής εκτελεστικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης, χρονικής ισχύος έξι (6) μηνών μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ποσού **€ 442,59** (5% * €8.851,70), δηλαδή επί της αξίας της επιμέρους σύμβασης, άνευ ΦΠΑ). Η εν λόγω εγγυητική θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος του αναδόχου προς το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας (ΚΠ/ΚΕΦΝ), οπωσδήποτε μετά την οριστική εκπνοή του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει απαίτηση της Υπηρεσίας κατά του αναδόχου.

4. Υπολειπόμενο ποσό σχετικής (γ) Συμφωνίας-Πλαίσιο, είναι το ποσό των € 0,00 [€10.976,11 – €10.976,11 = €0,00].

5. Για την κατάρτιση και υπογραφή της αντίστοιχης εκτελεστικής σύμβασης εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος ΚΠ/ΚΕΦΝ.

6. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω σχετική (β) κατακυρωτική απόφαση ΚΕΦΝ.

7. Χειριστής: Υποπλοίαρχος (Ο) Δ. Αναγνώστου Π.Ν., Τηλ: 2105530330

Αμφιάλη Σκαραμαγκά, 27 Μαρτίου 2018

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Β. Μπουλάκος ΠΝ
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο
ΜΠΥ Α΄ Βαθμού Ε. Σακκά
Γραμματέας ΚΕΦΝ

Εσωτερική Διανομή

ΚΦ 1130: (2) Αντίγραφα

ΚΦ 1260: (1) Αντίγραφο

ΔΕΑ: (1) Αντίγραφο

Παραρτήματα:

<<Α>> Πίνακας Προμηθευτών Υλικών

Παράρτημα <<Α>>

Ανήκει στο Φ.604/9Α/104/17/Σ.562/27-03-18/ΚΕΦΝ/ΚΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΠΥ)

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ	Α/Α	Α/Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 104/17	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	NSN	Μ/Μ	ΠΟΣ/Τ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
Δ	1	6	ΦΑΝΕΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ Νο 4	8420NTDA01011	ΕΑ	300	3,08	924,00
	2	7	ΦΑΝΕΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ Νο 5	8420NTDA01012	ΕΑ	1200	3,08	3.696,00
	3	8	ΦΑΝΕΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ Νο 6	8420NTDA01013	ΕΑ	530	3,08	1.632,40
Ε	4	9	ΣΛΙΠ Νο 2	8420NTDA01089	ΕΑ	170	1,87	317,90
	5	10	ΣΛΙΠ Νο 3	8420NTDA01090	ΕΑ	320	1,87	598,40
	6	11	ΣΛΙΠ Νο 4	8420NTDA01091	ΕΑ	220	1,87	411,40
	7	12	ΣΛΙΠ Νο 5	8420NTDA01092	ΕΑ	350	1,87	654,50
	8	13	ΣΛΙΠ Νο 6	8420NTDA01093	ΕΑ	330	1,87	617,10
							ΣΥΝΟΛΟ	€ 8.851,70
							ΦΠΑ (24%)	€ 2.124,41
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	€ 10.976,11

Κατασκευαστής: ΥΙΟΙ Ι. ΤΣΑΛΑ ΟΕ, Θεσσαλονίκη**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ****1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ**

- Εταιρεία «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Μ. Ε.Π.Ε.»,
 Σολωμού 44, Γαλάτσι, Τ.Κ.: 11146
 Τηλέφ.: 210-2134205, Fax: 210-2134204
 E-mail: akakariar@gmail.com

2.ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

- ΔΔΜΝ/Ε2