

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ**

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ2 (ΥΠΟΔΟΜΕΣ)
ΤΜΗΜΑ 4 (ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ)
Τηλ.: 2410-513242
Φ.583/691
Σ.132

ΑΠΟΦΑΣΗ

**Κατακύρωση Σύμβασης Έργου:
«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην 111ΠΜ» (111ΠΜ-25-03)**

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τον ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

β. Το ΠΔ 378/87 (ΦΕΚ Α' 168/17-09-1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τα οποία εποπτεύονται από αυτό».

γ. Τον ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 143/28-06-2014)» και το Ν.Δ. 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

δ. Την απόφαση Φ.800/133/134893/Σ.3323/19-11-2007 ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-2007) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας του ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

ε. Την ΠαΔ 6-12/ΓΕΑ.

στ. Την απόφαση Φ.917/7633/Σ.1827/28 Ιουλ 25/ΓΕΑ/Γ2, με την οποία ορίστηκαν ως Αναθέτουσα Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία το ΑΤΑ και η 4^η ΥΕΚΕ αντίστοιχα και εκχωρήθηκε στο ΑΤΑ/Γ2 η αρμοδιότητα της Προϊσταμένης Αρχής.

ζ. Την απόφαση Φ.916/3319/Σ.741/31 Ιουλ 25/ΑΤΑ/Γ2, με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα/σκοπιμότητα κατασκευής και η μελέτη του έργου.

η. Την απόφαση Φ.583/3409/Σ.758/06 Αυγ 25/ΑΤΑ/Γ2, με την οποία δόθηκε εντολή δημοπράτησης με ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 του ν.4412/16) και εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης.

θ. Την απόφαση Φ.583/3542/Σ.792/21 Αυγ 25/ΑΤΑ/Γ2, με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού (ΕΔ) του έργου.

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ**

-2-

Ι. Την ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού, που έλαβε χώρα στις 04 Σεπ 25, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ. και τον «Κατάλογο Συμμετεχόντων», που παράχθηκε με τη λειτουργία «Εκτυπώσεις» και κοινοποιήθηκε μέσω της λειτουργίας «Συνημμένα» του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) από τον πρόεδρο της ΕΔ, σύμφωνα με τον οποίο οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (ΟΦ) ήταν οι ακόλουθοι:

- (1) «Τ & Τ ENERGY».
- (2) «ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
- (3) «Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
- (4) «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ».
- (5) «ΜΑΣΤΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
- (6) «ΘΕΤΙΣ ΑΤΕ».
- (7) «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
- (8) «ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
- (9) «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ».
- (10) «ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ».

ια. Την απόφαση Φ.583/3984/Σ.894/16 Σεπ 25/ΑΤΑ/Γ2, που κοινοποιήθηκε στις 17 Σεπ 25 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, απόρριψης -ως απαράδεκτη- σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.4412/16 της προσφοράς του ΟΦ «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΑΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», καθώς δεν υπέβαλε εμπρόθεσμα την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

ιβ. Την άπρακτη παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης της παραγράφου ια ανωτέρω, όπως προκύπτει από τον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

ιγ. Το γεγονός ότι με βάση τον «Πίνακα Συμμετεχόντων Κατά Σειρά Μειοδοσίας», που παράχθηκε με τη λειτουργία «Εκτυπώσεις» και κοινοποιήθηκε μέσω της λειτουργίας «Συνημμένα» του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) από τον πρόεδρο της ΕΔ, κατατέθηκαν στον διαγωνισμό οι προσφορές των ακόλουθων οικονομικών φορέων (ΟΦ):

- | | |
|-----------------|--|
| 25,91%. | (1) «ΜΑΣΤΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσοστό |
| | (2) «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», με ποσοστό 23,70%. |
| | (3) «ΘΕΤΙΣ ΑΤΕ», με ποσοστό 17,30%. |
| 14,91%. | (4) «Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσοστό |
| | (5) «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», με ποσοστό 13,91%. |
| ποσοστό 10,30%. | (6) «ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με |
| | (7) «Τ & Τ ENERGY», με ποσοστό 8,00%. |
| 6,00%. | (8) «ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ», με ποσοστό |
| | (9) «ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με ποσοστό 5,00%. |

κ. Την από 02 Φεβ 26 γνωμοδότηση/εισήγηση (πρακτικό) της ΕΔ, που υποβλήθηκε από τον πρόεδρο της ΕΔ στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω του ΕΣΗΔΗΣ

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ**

-4-

στις 02 Φεβ 26, σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί/εισηγείται την κατακύρωση του έργου στον ΟΦ/προσωρινό ανάδοχο «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», καθώς αποδεικνύεται ότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, όπως προέκυψε από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του.

κα. Την με αριθμό 1267/11 Φεβ 26 (ΑΔΑ: ΡΨΙΑ6-ΒΚΨ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) ποσού 765.000,00€ (επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ), επί Ε.Φ. 10112040000000/ΑΛΕ 3110403001, οικονομικού έτους 2026, που εκδόθηκε σύμφωνα με την απόφαση Φ.835/518/Σ.91/11 Φεβ 26/ΓΕΑ/Γ2, για τη χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην 111ΠΜ» (111ΠΜ-25-03).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

κβ. Η αποδοχή της από 02 Φεβ 26 γνωμοδότησης/εισήγησης (πρακτικό) της επιτροπής διαγωνισμού.

κγ. Η κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην 111ΠΜ» (111ΠΜ-25-03) στον ΟΦ/ανάδοχο «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν.4412/16, ο οποίος κατέθεσε την από 04 Σεπ 25 με αριθμό 349654 οικονομική προσφορά, με μέση έκπτωση 23,70%, ήτοι ποσό σύμβασης 470.748,78 € (τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών), συμπεριλαμβανομένης αναθεώρησης, χωρίς ΦΠΑ, αναλυόμενου ως εξής:

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον προϋπολογισμό μελέτης (ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση (ευρώ)
1	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	314.521,04	24%	239.035,99
2	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ-ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	137.638,60	23%	105.981,72
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:		452.159,64	Π1:	345.017,71
ΓΕ & ΟΕ Εργασιών 18%		81.388,74		62.103,19
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:		533.548,38	Π2:	407.120,90
Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 - Π2) / Σ2 =			23,70%	
A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον προϋπολογισμό μελέτης (ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση (ευρώ)
Απρόβλεπτα 15%		80.032,26		61.068,14
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη:		613.580,64	Κατά την προσφορά:	468.189,04
Αναθεώρηση		3.354,84		2.559,74
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη:		616.935,48	Κατά την προσφορά:	470.748,78

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ**

-5-

σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

- (1) Στη διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 25PROC017364419).
- (2) Στην από 04 Σεπ 25 με αριθμό 349654 προσφορά του αναδόχου.
- (3) Στο τιμολόγιο της μελέτης.
- (4) Στον προϋπολογισμό της μελέτης.
- (5) Στις συγγραφές (γενική και ειδική) υποχρεώσεων της μελέτης.
- (6) Στην τεχνική περιγραφή της μελέτης.

2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/16 και το άρθρο 17 της διακήρυξης, ανέρχεται στο ποσό των 30.846,77 € (τριάντα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών).

3. Η υπογραφή του συμφωνητικού της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του ν.4412/16, όπως θα καθοριστεί λεπτομερώς στην πρόσκληση του αναδόχου για την υπογραφή, μετά τη θεώρηση του συμφωνητικού από το Γραφείο Προληπτικού Ελέγχου του ΕΛΔΑ Λάρισας και τον προσυμβατικό έλεγχο από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνέδριου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

4. Η προθεσμία για την υποβολή προσφυγών για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του ν.4412/16, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 361 του ν.4412/16, είναι 10 ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

5. Η παρούσα απόφαση ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με τον αύξοντα αριθμό θεώρησης 12/2026 από το γραφείο προληπτικού ελέγχου του ΕΛΔΑ Λάρισας.

6. Χειριστής θέματος: Επγός (ΜΕ) Αθ. Τσιτσικλής, Επιτελής του ΑΤΑ/Γ2/4, τηλ. (601) 3242 και 2410-513242.

Λάρισα, 24 Φεβ 26

Ακριβές Αντίγραφο
Αντιπρόεδρος (Ι) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος
Αρχηγός

Επισμηναγός (ΜΕ) Αθανάσιος Τσιτσικλής
Επιτελής ΑΤΑ/Γ2/4