



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΑ, 8/ 8 /2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 66676/10326 /ΦΕ

ΕΡΓΟ:

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

ΠΡΟΥΠ.

29.760,00€ (με ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ**Ποσού 20.238,00 € (με ΦΠΑ 24%)**

Για την εκτέλεση του υποέργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού 29.760,00 ΕΥΡΩ € με ΦΠΑ.

Στην Λευκάδα σήμερα, την 8^η του μηνός Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας στο ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. **Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ**, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, ως εκπρόσωπος της Π.Ι.Ν. και για λογαριασμό της οποίας υπογράφεται η σύμβαση κατά το άρθρο 135 του Ν.4412/2016 αφενός, και κατόπιν της 493-26/05-06-2018 (Ω1ΩΡ7ΛΕ-52Ψ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής Ιονίων Νήσων για κατακύτωση του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,
- β. **Ο ΓΟΥΡΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χρήστου**, με έδρα στην Λευκάδα, οδός Κολοκοτρώνη 23 - Λευκάδα 31100 και ΑΦΜ 049658619 Δ.Ο.Υ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, με Δελτίο Ταυτ. ΑΖ 260805/14-08-2014 Α.Τ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ως ανάδοχος του ανωτέρω έργου

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ** καλούμενος στο εξής εργοδότης, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- α). Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την Διακήρυξη του έργου.
- β). Την Απόφαση 120-12/17-06-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΞΝ7ΛΕ-9ΞΓ) ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΥΜΒ. Π.Ι.Ν., «5^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
- γ). Την με αριθ. πρωτ. οικ.22153/3562/Φ.Ε./14-03-2018 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος.
- δ). Την με αριθ 226-13/20-3-2018 (ΑΔΑ : 6Ω447ΛΕ-ΖΓ9) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.
- ε). Την από 17-04-2018 διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφ. με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 κατά την οποία προσήλθαν πέντε (5) εργοληπτικές επιχειρήσεις, από τις οποίες μία απορρίφθηκε, με ποσοστά έκπτωσης να κυμαίνονται από 2 έως 32 %.
- ζ). Την αριθ. 368-19/03-05-2018 (ΑΔΑ: 9ΨΩΗ7ΛΕ-ΛΨΛ) Απόφαση της Οικ/κής Επιτρ. της Π.Ι.Ν. περί εγκρίσεως του πρώτου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος
- η). Την αριθ. 493-26/05-06-2018 (ΑΔΑ: Ω1ΩΡ7ΛΕ-52Ψ) Απόφαση της Οικ/κής Επιτρ. της Π.Ι.Ν. περί εγκρίσεως του δεύτερου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και ανάθεσης του έργου του θέματος
- θ). Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.

ι). Τα επικαιροποιημένα στοιχεία που κατέθεσε ο ανάδοχος **ΓΟΥΡΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** με την από 16-05-2018 αίτησή του.

κ) Τον προϋπολογισμό του έργου, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ	14.116,94 €
Δαπάνη απρόβλεπτων	2.117,54€
Δαπάνη αναθεώρησης	86,88€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	16.321,36€
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	3.917,13€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	20.238,49€

θ). Την αρ. οικ.21088/3371/12-03-2018 (ΑΔΑ:6ΝΦΚ7ΛΕ-4ΡΦ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 627 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής με ΑΑ: 611 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της 02.071 με ΚΑΕ 9782.052.017.001.001 για το έργο με τίτλο: «**Ε-ΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**» προϋπ/σμού 29.760,00€ με ΦΠΑ

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων **ΓΟΥΡΖΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ**, καλούμενος εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**»

Ο ανάδοχος **ΓΟΥΡΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 156 αυτού που επιτρέπει τη χρήση των «επί έλασσον δαπάνη».
- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας.
- Την αριθ 493-26/05-06-2018 (Ω1ΩΡ7ΛΕ-52Ψ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής Ιονίων Νήσων για ανάθεση του έργου.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **ΓΟΥΡΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**, και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω:

ΔΗΛΩΝΕΙ

α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες

διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Υπηρεσίας.

δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική της φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3)

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος **ΓΟΥΡΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** κατέθεσε:

Την κάτωθι εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Εργοδότη.

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	e-22843	27-7-2018	ΤΜΕΔΕ	816,00 €

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε δύο (2) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης

(4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της **Σύμβασης (8 /08/2018)**, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του 2018 με ΚΑΕ 9782.052.017.001.001 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, και της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους

σε τέσσερα (4) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Λευκάδα, 8/ 08 /2018

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ Π. Ι. Ν.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΟΥΡΖΗΣ