

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ Γ'
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τηλ. (Εσωτ): 3846
Φ. Δ-986Ε/6964
Σ.-3528-

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έγκριση Αποτελέσματος του Διαγωνισμού και Κατακύρωση του Έργου:
«Διαμόρφωση του 5ου Ορόφου Κτιρίου Ε΄ του 251 ΓΝΑ σε Χώρους
Διαμονής Προσωπικού» (Δ-986Ε)

Έχοντας υπόψη:

α. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

β. Το π.δ. 378/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από αυτό», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 298/90.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

δ. Τον ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και το ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ 251 Α'/23-11-1970) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

ε. Το υπ' αριθμ. Φ. 917/3477/Σ.852/17-5-18/ΓΕΑ/Γ2 έγγραφο, που αφορά σε «Αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων και υπογραφής των σχετικών εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης των συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016».

στ. Την υπ' αριθμ. Φ.Δ-986Ε/4709/Σ.2050/31 Ιουλ 24/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΜΕΛ Απόφαση έγκρισης της μελέτης του έργου του θέματος, εκτιμώμενης αξίας

548.387,10 Ευρώ, περιλαμβανομένων Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, απροβλέπτων 15 %, λοιπών απολογιστικών εργασιών (κόστους υποδοχής ΑΕΚΚ) και πρόβλεψης αναθεώρησης. Το έργο επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24 % ποσού 131.612,90 € λόγω πηγής χρηματοδότησης (εθνικές πιστώσεις), ήτοι σύνολο 680.000,00 € ευρώ.

ζ. Την με αριθμ. πρωτοκ. 2/94077/17 Οκτ 24/ΥΠΕΘΟ/ΓΛΚ Απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την υπ' αριθμ. Φ.812/11957/Σ.2535/24 Οκτ 24/ΓΕΑ/Δ6 Απόφαση, με τις οποίες εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 680.000,00 €, σε βάρος της πίστωσης του Ε.Φ. 1011.204.0000000, επί ΑΛΕ:3110403001.

η. Την υπ' αριθμ. Φ.812/129083/Σ.18762/18 Οκτ 24/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ Χορήγηση Βεβαίωσης Πολυετών Υποχρεώσεων (ΑΔΑ 9Π8Τ6-ΛΓΞ), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 680.000,00 ΕΥΡΩ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Ε.Φ. 1011.204.0000000, επί ΑΛΕ:3110403001, οικονομικών ετών 2025-2026, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, με κατανομή ποσού 500.000,00 € για το έτος 2025 και ποσού 180.000,00 € για το έτος 2026, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α» του υπ' αριθμ. Φ.812/11957/Σ.2535/24 Οκτ 24/ΓΕΑ/Δ6 εγγράφου.

θ. Τη με αριθμ. πρωτοκ. 1069/Σ.850/31 Ιαν 25/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, (ΑΔΑ : 6Μ2Ζ6-ΛΕΚ), η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) ως το εγκεκριμένο αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη παρ. 3.α. του άρθρου 38 του ν. 4412/16, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 25REQ016270557 2025-02-07.

ι. Την υπ' αριθμ. Φ.Δ-986Ε/919/Σ.217/04 Φεβ 25/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση έγκρισης της αναγκαιότητας - σκοπιμότητας κατασκευής του έργου του θέματος, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) ως το πρωτογενές αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη παρ. 3.α. του άρθρου 38 του ν.4412/16, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 25REQ016270471 2025-02-07.

ια. Την υπ' αριθμ. Φ.Δ-986Ε/682/Σ.319/04 Φεβ 25/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου, η οποία περιλαμβάνει την έγκριση του κριτηρίου ανάθεσής της, καθώς και τον καθορισμό του συστήματος υποβολής της οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό του έργου του θέματος.

ιβ. Την υπ' αριθμ. Φ.Δ-986Ε/683/Σ.320/04 Φεβ 25/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της Διακήρυξης δημοπρασίας και του εντύπου οικονομικής προσφοράς για το διαγωνισμό του έργου του θέματος.

ιγ. Το υπ' αριθμ. 2258/04-02-25 τεύχος διακήρυξης δημοπρασίας, που περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό του έργου του θέματος, που αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 25PROC016271493 2025-02-07.

ιδ. Την υπ' αριθμ. Φ.Δ-986Ε/1412/Σ.718/10 Μαρ 25/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ (ΑΔΑ : ΨΙ6Γ6-Π40) Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος.

ιε. Το από 20 Μαρ 25 1ο Πρακτικό Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτό υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού στην Υπηρεσία την 20 Μαρ 25 και πρωτοκολλήθηκε με αριθμ.1713/20-3-25.

ιστ. Το υπ' αριθμ. Φ.Δ-986Ε/1863/Σ.903/27 Μαρ 25/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ έγγραφο, με το οποίο ζητήθηκε από τέσσερις διαγωνιζόμενους η συμπλήρωση ελλείψεων επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής τους, στο πλαίσιο των διαδικασιών του άρθρου 9 της Διακήρυξης δημοπρασίας, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/16.

ιζ. Το από 01 Απρ 25 2ο Πρακτικό Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτό υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού στην Υπηρεσία την 02 Απρ 25 και πρωτοκολλήθηκε με αριθμ.2047/02-04-25.

ιη. Το υπ' αριθμ. Φ.Δ-986Ε/2401/Σ.1190/10 Απρ 25/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ έγγραφο, με το οποίο ζητήθηκε από δύο διαγωνιζόμενους να υποβάλουν εξηγήσεις - στοιχεία, που να δικαιολογούν την τιμή ή το κόστος της προκύπτουσας ως ασυνήθιστα χαμηλής υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς τους στο διαγωνισμό θέματος.

ιθ. Το από 15 Μαί 25 3ο Πρακτικό Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτό υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού στην Υπηρεσία την 15 Μαί 25 και πρωτοκολλήθηκε με αριθμ.3078/15-05-25.

κ. Την υπ' αριθμ. Φ.Δ-986Ε/3370/Σ.1694/23-05-2025/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ Απόφαση, με την οποία εγκρίθηκαν τα από 20 Μαρ 25, 01 Απρ 25 και 15 Μαι 25 Πρακτικά της Επιτροπής διαγωνισμού και η ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το διαγωνισμό του έργου θέματος.

κα. Την με αριθμ. ΓΑΚ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 858/05-06-2025 προδικαστική προσφυγή, που κατατέθηκε από τον οικονομικό φορέα «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», στρεφόμενη κατά της ως άνω αναφερθείσας Απόφασης της Υπηρεσίας.

κβ. Την με αριθμ. 1077/2025 Απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, με την οποία αποφασίσθηκε η ακύρωση της υπ' αριθμ. Φ.Δ-986Ε/3370/Σ.1694/23-05-2025/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ Απόφασης της Υπηρεσίας.

κγ. Την υπ' αριθμ. Φ.Δ-986Ε/5557/Σ.2813/12-08-2025/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ /ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η ακύρωση της υπ' αριθμ. Φ.Δ-986Ε/3370/Σ.1694/23-05-2025/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ Απόφασης και η ανάδειξη νέου προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου του θέματος.

κδ. Την υπ' αριθμ. Φ.Δ-986Ε/5760/Σ.2908/27-08-2025/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

κε. Τα από 05-09-2025 δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων (PDF) μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

κστ. Το από 15 Σεπ 25 Πρακτικό Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτό υποβλήθηκε από την Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού στην Υπηρεσία με αριθμό πρωτ. 6270/15-09-2025/ΥΠΕΠΑ/ΓΡΑΜΜ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/16, το από 15-09-2025 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση του 5ου Ορόφου Κτιρίου Ε' του 251 ΓΝΑ σε Χώρους Διαμονής Προσωπικού» (Δ-986Ε).

2. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 105 του ν. 4412/16, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας όπως καταγράφηκε στον Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας και οριστικοποιήθηκε κατόπιν του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτά καταγράφονται στο από 15-09-2025 Πρακτικό Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση του 5ου Ορόφου Κτιρίου Ε' του 251 ΓΝΑ σε Χώρους Διαμονής Προσωπικού» (Δ-986Ε).

3. Κατακυρώνουμε τον διαγωνισμό του έργου: «Διαμόρφωση του 5ου Ορόφου Κτιρίου Ε' του 251 ΓΝΑ σε Χώρους Διαμονής Προσωπικού» (Δ-986Ε) στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», ο οποίος υπέβαλε την με Α/Α κατάθεσης 337083 πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής δαπάνης του έργου (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά και Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% απολογιστικών) προ αναθεώρησης τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (393.973,73 €) και ποσό αναθεώρησης είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα έξη λεπτών (29,86 €), με ποσοστό έκπτωσης 28,31 %, δηλαδή συνολικό ποσό (χωρίς Φ.Π.Α.), τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριών ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (394.003,59 €) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 24% που αντιστοιχεί στο ποσό των 94.560,86 €, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

α. Στην υπ' αριθμ. 2258/04-02-25 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 25PROC016271493 2025-02-07).

β. Στο από 04-02-25 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

γ. Στην από 11-03-2025 προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» με Α/Α κατάθεσης προσφοράς 337083.

δ. Στο από 31-07-2024 Τιμολόγιο της Μελέτης του έργου.

ε. Στον από 31-07-2024 Προϋπολογισμό της Μελέτης.

στ. Στην από 31-07-2024 Συγγραφή Υποχρεώσεων, που αποτελείται από την Γενική Συγγραφή και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

ζ. Στην από 31-07-2024 Τεχνική Περιγραφή και στα σχέδια της μελέτης.

η. Στο από 31-07-2024 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και στο από 31-07-2024 Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).

4. Η εγγύηση για την καλή εκτέλεση που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 5,00% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, που αντιστοιχεί στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα ευρώ και τριάντα έξη λεπτών (27.419,36 €), όπως έχει καθορισθεί με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 4412/16 και του άρθρου 17.1 της υπ' αριθμ. 2258/04-02-25 διακήρυξης.

5. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 105.1, 360 και 361.1 του ν. 4412/16. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/16. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του ν. 4412/16.

6. Την ανωτέρω σύμβαση θα υπογράψει ως εκπρόσωπος του ΓΕΑ, ο Δντής Γ' Κλάδου του ΓΕΑ.

7. Για την παρούσα απόφαση κατακύρωσης διενεργήθηκε προληπτικός έλεγχος από το ΕΛΔΑ Αθηνών.

8. Για την παρούσα διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης θα διενεργηθεί προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020.

Αθήνα, 06 Οκτ 25

Ακριβές Αντίγραφο

Απτχος (Ι) Ιωάννης Κωτσάκης
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΑ

Μ.Υ. με Α' Βαθμό Ιωάννης Στάβαρης
Επιτελής ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ